

D O D A T E K č. 758

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,
k podpisu dodatku oprávněn na základě zmocnění ze dne 28. 3. 2011

██
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

- 1) Brno, Štěpánská - rekonstrukce vodovodu
Číslo stavby: 131842 (SPP 3160)

vkládá se:

Inv. číslo: 07159

Identifikace stavby: 6273/08/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0102541/2011 ze dne 17. 3. 2011

Název: VŘ Brno - Lesnická

Navýšení pořizovací ceny o: 10 246 725,-Kč

Technický popis:

- ul. Štěpánská DN 250 v délce 166,84 m (tvárná litina s vnitřní výstelkou)
- ul. Mlýnská DN 250 v délce 31,03 m (tvárná litina s vnitřní výstelkou)
- ul. Mlýnská DN 150 v délce 15,68 m (tvárná litina s vnitřní výstelkou)

k. ú. Trnitá, p.č. 60, 1147/3

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05921

Název: VŘ r. 1900-1918 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 48 928,-Kč

Popis: ul. Štěpánská – zrušen DN 250 z šedé litiny z roku 1912 v délce 165,0 m
ul. Mlýnská – zrušen DN 250 z šedé litiny z roku 1912 v délce 31,0 m

Inv. číslo: 05933

Název: VŘ r. 1930-1932 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 303,-Kč

Popis: ul. Štěpánská – zrušen DN 100 z šedé litiny z roku 1932 v délce 161,0 m
ul. Mlýnská – zrušen DN 100 z šedé litiny z roku 1932 v délce 47,0 m

2) Brno, Štěpánská - drobná rekonstrukce na kanalizaci

Číslo stavby: 132021 (SPP 3126)

vkládá se:

Inv. číslo: 05831

Identifikace stavby: 6371/09/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0102685/2011 ze dne 16. 3. 2011

Název: KS BRNO – OST. MAT.

Navýšení pořizovací ceny o: 1 215 090,-Kč

Technický popis:

Byla provedena drobná rekonstrukce části kanalizace DN 500/750 v křižovatce ul. Štěpánské x ul. Mlýnské.

- S1607307 - 1607305 – vejčité betonové potrubí s čedičovým žlábkem DN 500/750, dl. 6,30 m
- revizních šachet: 1 ks (S1607307)

k. ú. Trnitá, p. č. 60, 1147/3

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 11 461 815,-Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistašedesátjedentisícosmsetpatnáctkorun českých)
--

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 49 231,-Kč (slovy: čtyřicetdevět tisíc dvěstě třicet jedna korun českých)
--

Za dodatek celkem: 11 412 584,-Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistadvacet tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých)
--

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 758 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 8. 7. 2011

V Brně dne 25 -07- 2011