

REKAPITULACE STAVBY

Kód: O35-019

Stavba: Oprava měniče DAK-2 EOv v ŽST. Poděbrady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o. SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o. SEE Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH

79 628,40

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 79 628,40 | 16 721,96 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

96 350,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O35-019

Stavba: Oprava měniče DAK-2 EOv v ŽST. Poděbrady

Místo: Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha Projektant: SŽ, s.o. SEE Praha

Zhotovitel: Zpracovatel: SŽ, s.o. SEE Praha

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 79 628,40 | 96 350,36 | |
| O35-019 | Oprava měniče DAK-2 EOv v ŽST. Poděbrady | 79 628,40 | 96 350,36 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava měniče DAK-2 EOv v ŽST. Poděbrady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

Zhotovitel:

Projektant:

SŽ, s.o. SEE Praha

Zpracovatel:

SŽ, s.o. SEE Praha

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

| | |
|---------------------|------------------|
| Materiál | 70 200,00 |
| Montáž | 9 428,40 |
| Cena bez DPH | 79 628,40 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 79 628,40 | 21,00% | 16 721,96 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 96 350,36 |
|-------------------|--------------|------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava měniče DAK-2 EOv v ŽST. Poděbrady

Místo:

Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha

Projektant: SŽ, s.o. SEE Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o. SEE Praha

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

79 628,40

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|-------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | M | 7495600090R1 | Statické měniče pro napájení EOv a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOv v aluzinkové skříni 3000V DC / 2x230V AC, 60kW - Tranzistor VT1 | kus | 1,000 | 39 960,00 | | 39 960,00 | |
| 3 | M | 7495600090R2 | Statické měniče pro napájení EOv a zabezpečovacího zařízení Statické měniče pro napájení EOv v aluzinkové skříni 3000V DC / 2x230V AC, 60kW - Budič tranzistoru AP1 | kus | 1,000 | 30 240,00 | | 30 240,00 | |

D OST

Ostatní

9 428,40

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|------|----------|----------|----------------------|
| 2 | K | 7495651010 | Montáž statických měnič/frekvenčních měničů pro napájení z trakčního vedení (TV) do domku - včetně uvedení do provozu včetně nastavení ochran, předepsaných zkoušek a výchozí revize, neobsahuje uzemnění statického měniče | kus | 1,000 | 0,00 | 9 428,40 | 9 428,40 | Sborník UOŽI 01 2023 |
|---|---|------------|---|-----|-------|------|----------|----------|----------------------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3413580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aeec5096-7784-4a41-a146-306f3cfa1ceb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.02.2023 10:07:02



b70ae652-a452-49da-995e-86f669c764c7