

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 16.2.2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. 635-S-4199-2022 u Vás objednááme Lokální opravu střechy v žst Prostějov místní nádraží, Sladkovského 3162, ( IC6000383854 ), dle nabídkového listu č.078/2023.

**Zakázka / objekt RE:** E216HBG21MQH

**Dohodnutá cena:** 59 871,30 Kč (bez DPH)

**Termín:** březen 2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

řednostka SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **078/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HBG21MQH

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Prostějov místní nádraží - výpravní budova

IC6000383862

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,4790044N 17,1111550E

**Lokální oprava střechy.**

Oprava střechy v lokalizovaných místech dle přiložené fotodokumentace, rozsah prací si upřesníme na místním šetření.

Doplnění šablon, oplechování, přetmelení oplechování.

Vyčištění žlabů od silnice a od kolejíště - 2x86m. Vyčištění dvou svodů u Pošty.

Práce z plošiny.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2023

Příloha: fotodokumentace

Vzdálenost v KM

20

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	13.02.2023	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

<input type="text"/>	13.02.2023	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	13.02.2023 v 12:08 hod
----------------------	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>
----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

20.02.2023	15.02.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 10 pracovních dnů od objednání

Ukončení prací do 31.03.2023



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 078/2023

**Stavba:** Prostějov místní nádraží - VB - Oprava střechy

Místo: Prostějov místní nádraží - výpravní budova

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**59 871,30**

**078/2023** Prostějov místní nádraží - VB - Oprava střechy

VRN VRN

Ostatní Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Prostějov místní nádraží - VB - Oprava střechy

Místo: Prostějov místní nádraží - výpravní budova  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum: 15. 2. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod			
	W		"cena vč dopravy"				
	W		16				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
2	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m			
D	764		Konstrukce klempířské				
3	K	76401140R	Drobné opravy krytiny	Soubor			
	W		"Práce"				
	W		"6 hod x 494 Kč/hod = 2.470,-"				
	W		"Materiál"				
	W		"2500 Kč"				
	W		"Celkem"				
	W		"2.964+2.500=5.464,-"				
	W		1				
4	K	764211466	Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 500 mm	m			
5	K	764311414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm	m			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov místní nádraží - VB - Oprava střechy

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Prostějov místní nádraží - výpravní budova

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	W		1				

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
	W		"Koordinační stavebních prací"				
	W		1				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov místní nádraží - VB - Oprava střechy

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Prostějov místní nádraží - výpravní budova

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--







**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3414512

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dfe07e3c-3b1d-4bbc-9fd2-61f42645b3d0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.02.2023 12:59:07



5bbd0248-9415-4d44-9807-336f23778674