



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007481

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

**D11 Praha – Jirny, modernizace v km 0-7,8 – akustické posouzení k prověření realizace zakrytí dálnice D11 v Horních Počernicích**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení: ██████████  
██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.  
Mistrovská 4  
108 00 Praha 10  
IČ: 63981378

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Kontaktní osoba objednatele:** ██████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel umožňuje dílčí platby ceny, dle soupisu prací. Fakturace smluvního dokumentu **02PT-007481** bude provedena na základě skutečně provedených prací. Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne Celkovou hodnotu objednávky. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

### Objednáváme u Vás:

Akustické posouzení k prověření zakrytí dálnice D11 v Horních Počernicích pro stavbu D11 Praha – Jirny, modernizace v km 0-7,8

### Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Do 1 měsíce na výzvu objednatele

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 127.160,- Kč**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

[REDACTED]

VÚVD D0, D1 a D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR


Digitalně nodensal

Podpis oprávněné osoby

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
06.02.2023 16:16:51



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Datum: 2023.02.08 13:04:34 +01'00'

## Příloha č. 1:

<b>D11, stavba 1101, PRAHA - JIRNY</b>				
<b>HORNÍ POČERNICE ZAKRYTÍ</b>				
<b>Lokalita Horní Počernice</b>				
<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Studium a příprava podkladů, příprava vstupních dat				
Aktualizace 3D výpočtového modelu, modelování tunelu				
Matematické modelování - silniční doprava, výpočtový proces				
Modelování vlivu portálů tunelu + návrh případné jejich úpravy				
Vyhodnocení a analýza akustické situace				
Aktualizace návrhu a rozbor protihlukových opatření, výpočtový proces				
Vypracování celkové zprávy, analýzy, grafické výstupy				
Účast na jednání, konzultační činnost				
Kartografie a reprografické práce (3 výtisky) + elektronická verze				
<b>C E L K E M Kč bez DPH</b>				<b>127 160 Kč</b>
<b>C E L K E M Kč bez DPH</b>				<b>127 160,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>26 703,60 Kč</b>
<b>C E L K E M Kč s DPH</b>				<b>153 863,60 Kč</b>