

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2422
Stavba: Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 606,40
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	11 047,34
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 653,74
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2422

Stavba: Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

Místo: Choceň

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

52 606,40

2022/3/2/2 Choceň - odstranění závady z kontroly GR.
422 2022/3/2/2422

52 606,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

KSO:

Místo: Choceň

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 606,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 606,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

Místo: Choceň

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 606,40

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

Místo: Choceň

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 606,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946112119	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112819	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
3	K	R01	D+M Prosvětlená tabule s názvem ŽST Choceň a piktogramem 2570 x 600 mm	kus	1,000		0,00
4	K	R02	Demontáž původní prosvětlené cedule vč. likvidace	kus	1,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
5	K	VRN_PCE_3_2_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	431,200		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	431,200		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3415946

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5d12f0a-0cbe-4132-bbb5-252f2ab50fba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2023 09:53:01



d52a8c53-d063-4b42-8750-d1422741f5a1