
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

13.02.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/80

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
31.03.2023

Choceň odstranění závady z 
kontrolní činnosti v žst. 0 není jednorázová 52 606,40

Celková cena 52 606,40



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 63 653,74

0,00 11 047,3421,00%

0,00 0,0015,00%

2022/3/2/2422

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

52 606,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/2/2422

Stavba:

Místo: Choceň Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

52 606,40
2022/3/2/2
422

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 
2022/3/2/2422

52 606,40

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422

7. 2. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 606,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 606,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Choceň Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 606,40

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Choceň Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 606,40

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946112119
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m kus 1,000 0,00

2 K 946112819
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m kus 1,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

3 K R01
D+M Prosvětlená tabule s názvem ŽST Choceň a 
piktogramem 2570 x 600 mm

kus 1,000 0,00

4 K R02 Demontáž původní prosvětlené cedule vč. likvidace kus 1,000 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

5 K
VRN_PCE_3_2_

a
Index ceny U do 50 000Kč % 431,200 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

6 K VRN A
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně % 431,200 0,00

Choceň - odstranění závady z kontroly GŘ. 2022/3/2/2422
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3415946

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5d12f0a-0cbe-4132-bbb5-252f2ab50fba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2023 09:53:01
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