

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2395
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 251,70
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 251,70	11 182,86
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	64 434,56
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2395

Stavba: Údržba

Místo: Liberec

Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 251,70	64 434,56
3-3-2395	výměna elektrokotle	53 251,70	64 434,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2395 - výměna elektrokotle

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 251,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 251,70	21,00%	11 182,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 434,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2395 - výměna elektrokotle

Místo:

Liberec

Datum:

29.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 251,70

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2395 - výměna elektrokotle

Místo: Liberec

Datum: 29.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 251,70

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		0,00
2	K	731200831	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV	kus	1,000		0,00
3	K	731251118	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 18 kW	soubor	1,000		0,00
4	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	23-M		Montáže potrubí				0,00
5	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	52,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
6	K	R 001	Úprava přípoje vody ke kotli	kpl	1,000		0,00
7	K	R 002	Úprava el.instalace pro napojení kotle	kpl	1,000		0,00
8	K	R 003	Servisní uvedení do provozu, topná zkouška	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
6	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
7	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3415818

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 673e6b28-c898-40b1-bfa0-6e3a703918d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2023 09:20:02



7c32792e-d145-484a-839e-546935dc57c0