

DODATEK č. 773

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

1) Prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a prodloužení splaškové kanalizace
pro veřejnou potřebu v ulici Dlouhé vrchy, k. ú. Útěchov u Brna“

Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č. 0057110204064 od [redacted]

vkládá se:

Inv. číslo: 13226

Identifikace stavby: 6482/10/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0343996/2011 ze dne 13. 9. 2011

Název: VŘ Brno – Jehnice

Navýšení pořizovací ceny o: 1 000,-Kč

Technický popis:

Prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu – větev „V1“: tvárná litina, DN 100
v délce 118,59 m

- umístění: p. č. 99/18 k. ú. Útěchov u Brna

- napojení: na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 v pozemku p. č. 99/18
k. ú. Útěchov u Brna, v ulici Dlouhé vrchy

Inv. číslo: 14064

Identifikace stavby: 6481/10/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0343996/2011 ze dne 13. 9. 2011

Název: KS Útěchov u Brna

Navýšení pořizovací ceny o: 1 000,-Kč

Technický popis:

Prodloužení splaškové stoky pro veřejnou potřebu: DN 300, materiál KG PVC, dl. 76,54 m,
S 183143 – S 1631635

- 3 ks revizních šachet

- umístění: p. č. 99/18 k. ú. Útěchov u Brna

- napojení: na stávající splaškovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 300 v pozemku
p. č. 99/18 k. ú. Útěchov u Brna, v ulici Dlouhé vrchy

2) Vodovodní řad pro veřejnou potřebu, Brno - Žebětín, vybudovaný v rámci stavby
„Obytný soubor Kamechy III. etapa“

Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č. 0057110203398 od společnosti
NOME a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 06891

Identifikace stavby: 6263/08/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0264060/2011 ze dne 11. 7. 2011

Název: VŘ Brno – Bystře

Navýšení pořizovací ceny o: 1 000,-Kč

Popis: navýšení pořizovací ceny

Za dodatek celkem: 3 000,-Kč
(slovy: třitisícekorun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění
pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři
„BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 773 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 4. 10. 2011

V Brně dne 14 -10- 2011

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor technických sítí
Kounicova 67
601 67 BRNO

.....
Inženýr Jiříček
vedoucí Odboru technických sítí MMB

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.