



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2405  
Stavba: Výměna čistících rohoží v nádražní budově Pardubice č.p. 217

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30.01.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>64 544,47</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>13 554,34</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>78 098,81</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2405

**Stavba:** Výměna čistících rohoží v nádražní budově Pardubice č.p. 217

Místo: Datum: 30.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**64 544,47**

2022/3/2/2 Výměna čistících rohoží v nádražní budově  
405 Pardubice č.p. 217

64 544,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna čistících rohoží v nádražní budově Pardubice č.p. 217**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**64 544,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 544,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Výměna čistících rohoží v nádražní budově Pardubice č.p. 217

Místo:

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**64 544,47**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
2	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,067		0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,067		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,938		0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,067		0,00
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,067		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
7	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	6,500		0,00
8	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	6,500		0,00
9	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	6,500		0,00
10	M	767 01	Úprava rohože - přířez na požadovaný rozměr	ks	2,000		0,00
11	K	767 02	Oprava zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím pro uložení nových rohoží.	m	7,000		0,00
12	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	7,700		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
13	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	526,894		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
14	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	526,894		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3416328

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac6e167a-4327-4fb0-b745-e491c9962794

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.02.2023 11:12:01



2486a732-aa45-4a12-bd26-f54eb0f94ef3