



Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023". Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.  
sídlo/bydliště: Žirovnická č.p. 3133/6, 10600 Praha

IČ: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 38 244 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 400637,01 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.


7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.



Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V LOUKA PLY dne 18-02-2023

objednatel:

V [Signature] dne 19.2.2023

zhotovitel:





Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	50,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	72,61		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2.1.5.6. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	25,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	72,60		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2.1.5.6. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran		porost. skupina:	618/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	25,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	36,37		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2.1.5.6. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran		porost. skupina:	618/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	100,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	145,11		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2.1.5.6. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	100,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	72,61		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1.7. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-III, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	750,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	1 463,62		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1.7. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-III, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	375,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	72,61		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1.7. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC018 - Vystavba nových oplocenek		porost. skupina:	594/16_36
Místo plnění:	LU 05 Spalena		
Plan realizace:	III-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v Kč	500,00		
Objem v Kč připočítaný na základě technologií v 10 %	2 685,62		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1.7. Průdnosťe - pleťové + 2 kuly nebo pleťová a železná konstrukce	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy na vzdálenost 101 + 200 m	10,00 Kč		
1.1.1.1.1. Rozpočetnost zeminy pro zatlučení kůlu obřížna	10,00 Kč		
Roznáška: výnosy z obřezání dřevinné kůly ve výšce průměrem 2-30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 10 Kč			

- Speciální podmínky plnění:**
- zvýšená nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
  - veš významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ochrázených druhů rostlin na území NP Sumava
  - kvůli obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - kvůli pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - kvůli stojící souše v dosahu pracoviště
  - kvůli větší množství ponechané dřevinné hmoty na pracovišti
  - kvůli nepřítomnost signálů sítí telefonních operátorů





