

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 21. 2. 2023

**HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu místnosti 0P23 ve výpravní budově ul. Nádražní 243, Staré Město u Uh. Hradiště, (IC6000383281), dle nabídkového listu č. 072/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** E216HWF21ZPE / ZDC/72/70163

**Dohodnutá cena:** 116 516,74 Kč (bez DPH)

**Termín:** březen 2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 072/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **072/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HWF21ZPE
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Škodní událost ANO/NE

ANO  
 NE

Název objektu:

Staré Město u U.H. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383281

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0762814N, 17.4235183E

Oprava místnosti OP23.

Oprava omítek a výmalba. Položení nové podlahové krytiny (zátěžový koberec šedý nebo tmavě modrý). Místnost je dislokována jako šatna pro PO Val. Měziříčí.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: březen 2023

Příloha: Dislokační rozhodnutí DR\_17\_2023\_OLC, foto, půdorys

Vzdálenost v KM

35

Požadavek zpracoval:

datum:

07.02.2023

podpis

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

07.02.2023

telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

07.02.2023 v 06:44 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

14.02.2023

Dodání nabídky

14.02.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dní od potvrzené obj.

27.03.2023



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072-2023

**Stavba:** St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23
02	VRN
03	Index dle SOD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23

Objekt:

**01 - St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
41	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,300		
42	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
2	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	35,690		
D	998		Přesun hmot				
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,120		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
5	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
6	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
7	M	54924010	<i>zámek zadlabací</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
8	M	54964151	<i>vložka cylindrická</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
9	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídatného zámku	kus	1,000		
D	775		Podlahy skládané				
12	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	26,750		
D	776		Podlahy povlakové				
10	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	26,750		
11	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	26,750		
13	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	26,750		
14	M	69751063	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1</i>	<i>m2</i>	<i>29,425</i>		
15	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,500		
16	M	69751204	<i>lišta kobercová 55x9mm</i>	<i>m</i>	<i>19,890</i>		
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,500		
18	M	69751063	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1</i>	<i>m2</i>	<i>2,145</i>		
19	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	26,750		
20	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,250		
21	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,250		
40	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,200		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,800		
24	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	1,800		
25	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	15,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
26	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,850		
27	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	97,850		
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	97,850		
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	74,480		
30	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	29,416		
31	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	19,500		
32	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m</i>	m	20,475		
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	26,750		
34	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m</i>	m2	28,088		
35	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,850		
36	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	7,200		
37	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,546		
38	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	26,750		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	97,850		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. Město u U.H. - oprava místnosti 0P23

Objekt:

**03 - Index dle SOD**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--



Vyřizuje  
Mobil  
E-mail

Datum 1. února 2023

## **Rozhodnutí č. 17/2023 OLC o dislokaci prostor Oblastního ředitelství Ostrava**

Na základě požadavku uživatele a souhlasného stanoviska správce objektu

### **schvalují**

dislokaci prostor v objektu Správy železnic, státní organizace,  
Oblastního ředitelství Ostrava pro

<b>Uživatel</b>	<b>Správa železnic, s.o., OŘ Ostrava, ÚNŘP, PO Val. Meziříčí, ÚTN</b>
-----------------	---

<b>Správce objektu</b>	<b>Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Správa pozemních staveb</b>
------------------------	---

### **Předmět dislokačního rozhodnutí:**

<b>Inventární číslo budovy</b>	IC6000383281, ZDC/72/24568
<b>Název budovy</b>	Staré Město u Uherského Hradiště - výpravní budova
<b>Adresa</b>	Staré Město u Uherského Hradiště , Nádražní č.p. 692
<b>doba užívání</b>	neurčito
<b>podlaží</b>	1.NP

<b>číslo místnosti</b>	OP23	OP22	OP15	OP16	OP17
<b>účel užívání</b>	šatna	denní místnost	WC ženy	WC muži	předsíň
<b>plocha</b>	21,85	13,78	6,06	4,51	1,53
<b>podíl využití v %</b>	100%	společná	společná	společná	společná

Uživatel je oprávněn užívat předmět dislokačního rozhodnutí pouze v souladu s uvedeným účelem užívání dislokovaných prostor.

**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava







