

Soupis požadavků TO Hranice na Moravě
 Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc
 březen 2023

technický dozor stavebníka:
 kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kód položky	Zkrácený název položky (plný popis viz. list SOUHRN)	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice):		žst. Hranice n. M. - výh. č. 51, 55, 56, 58, 59, 67, 74	žst. Hranice n. M. - SK č. 9	žst. Hranice n. M. - výh. č. 60, 61ab, 62, 64	žst. Hranice n. M. - SK č. 7					
		termín provádění prací od:		08.03.2023 (výluka)	08.03.2023 (výluka)	10.03.2023 (výluka)	11.03.2023 (výluka)					
		do:		09.03.2023 (výluka)	09.03.2023 (výluka)	10.03.2023 (výluka)	11.03.2023 (výluka)					
		cena za jednotlivé SO:										

11	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	100,000		100,000				200,000		
15	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3		5,000		5,000			10,000		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3		90,000		90,000			180,000		
17	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3	180,000		180,000				360,000		
28	5909010110	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	56,000		56,000				112,000		
29	5909010120	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		20,000				40,000		
43	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		2,000		2,000			4,000		
47	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	450,000		180,000				630,000		
48	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m			270,000				270,000		
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31, 5/63 #idy BI	t	300,000	150,000	300,000	150,000			900,000		
113	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suš, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	300,000	150,000	300,000	150,000			900,000		
130	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000						2,000		
4	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000		10,000				20,000		
6	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000	10,000	10,000	10,000			40,000		
11	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod				100,000			100,000		