

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná, TO Jablunkov, TO Český Těšín), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **96 388,81,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 22. 2. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 4. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Ve výluce v souvislosti s řešením škody na zařízení SŽ s.o. ze dne 7. 2. 2023 vedené pod č. 6352300793.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Český Těšín kol. č. 238

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 20. 2. 2023