
Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

Cen.
soustava  /

P.č. Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník p la tnost
HI vodorovná :
101_dílna : 30,1 30,10000
102_denní místnost : 13,1 13,10000
103-sklad rakví : 26,0 26,00000
HI svislá (vytažení na stěny) : 
101_dílna : 0,1*(5,29+5,75)*2 2,20800
102_denní místnost : 0,1*(2,47+5,29)*2 1,55200
103-sklad rakví : 0,1*(5,78+4,49)*2 2,05400

51 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,

m2 75,01400 300,00 22 504,20 800-711 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 75,01400 75,01400
52 711823121RT7 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 25,80000 121,00 3 121,80 800-711 RTS 22/ II

svislé konstrukce z vnější strany prům 500 mm : 
svislé stěny : 0,5*(8,8*2+5,8*2) 14,60000
0,5*(6,2*2+5,0*2) 11,20000

53 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta m 51,60000 96,00 4 953,60 800-711 RTS 22/ II
svislé stěny : (8,8*2+5,8*2) 29,20000
(6,2*2+5,0*2) 22,40000

54 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 25,80000 1 201,00 30 985,80 AP-PSV RTS 22/ II

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
svislé konstrukce z vnější strany prům 500 mm :
svislé stěny : 0,5*(8,8*2+5,8*2) 14,60000
0,5*(6,2*2+5,0*2) 11,20000

55 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana iemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 173,11360 180,00 31 160,45 SPCM RTS 22/ II

HI vodorovná : 69,2*2*1,15 159,16000
Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

Cen.
soustava  /

P.č . Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník p la tnost
101_dílna : 30,1 30,10000
102_denní místnost : 13,1 13,10000
103-sklad rakví : 26,0 26,00000

Konec provozního součtu
HI svislá (vytažení na stěny) : 5,814*2*1,2
Začátek provozního součtu

13,95360

101_dílna : 0,1*(5,29+5,75)*2 2,20800
102_denní místnost : 0,1*(2,47+5,29)*2 1,55200
103-sklad rakví : 0,1*(5,78+4,49)*2 

Konec provozního součtu
2,05400

56 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,89572 601,00 538,33 800-711 RTS 22/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny 271 892,30
57 180407111R00 Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce m2 70,28240 121,00 8 504,17 823-1 RTS 22/ II

vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220

58 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky m3 5,62259 601,00 3 379,18 801-1 RTS 22/ II
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
substrát : 70,2824*0,08 
Začátek provozního součtu

5,62259

vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 

Konec provozního součtu
25,95220

59 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,3 kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: 
podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...

m2 87,04040 36,00 3 133,45 800-711 RTS 22/ II

vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vytažení na atiku : 0,35*(8,38+5,29)*2 9,56900
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

Cen.
soustava  /

P.č. Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník p la tnost
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220
vytažení na atiku : 0,35*(5,78+4,49)*2 7,18900

60 712331101R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 70,28240 121,00 8 504,17 800-711 RTS 22/ II
drenážní vrstva :
vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220

61 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 87,04040 300,00 26 112,12 800-711 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 87,04040 87,04040

62 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, m2 87,04040 121,00 10 531,89 800-711 RTS 22/ II
vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vytažení na atiku : 0,35*(8,38+5,29)*2 9,56900
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220
vytažení na atiku : 0,35*(5,78+4,49)*2 7,18900

63 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií m 47,88000 121,00 5 793,48 800-711 RTS 22/ II
rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta
včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
rohy :
vytažení na atiku : (8,38+5,29)*2 27,34000
vytažení na atiku : (5,78+4,49)*2 20,54000

64 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií m 47,88000 121,00 5 793,48 800-711 RTS 22/ II
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta
včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 
kouty :
vytažení na atiku : (8,38+5,29)*2 27,34000
vytažení na atiku : (5,78+4,49)*2 20,54000

65 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 70,28240 36,00 2 530,17 800-711 RTS 22/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

Cen.
soustava  /

P.č. Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník p la tnost
filtrační vrstva :
vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220

66 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 70,28240 36,00 2 530,17 800-711 RTS 22/ II
ochranná vrstva :
vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220

67 712111111R0X Hydroizolační nátěr střech, cementový podklad m2 57,31760 601,00 34 447,88 | Vlastní
střecha : 22,0*5,8 127,60000
odpočet vegetačních střech : -(8,38*5,29+5,78*4,49) -70,28240

68 00590010R travní koberec š = 110,0 cm; l = 200,0 cm; složení rozchodník m2 77,31064 601,00 46 463,69 SPCM RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 70,28240*1,1 77,31064

69 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 
60 do 200 mm; balení balení po 2 m3

m3 6,18485 1 201,00 7 428,00 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,62259*1,1 6,18485
70 283221351R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PE rohož, 

polyolefínová; u = 150000,0
m2 100,09646 480,00 48 046,30 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 87,04040*1,15 100,09646
71 28325039R fólie konstrukční perforovaná, drenážní, tvarovaná; HDPE; plošná hmotnost 760 g/m2; tloušťka 

0,80 mm; š = 1 400,0 mm; l = 20 000 mm; s nopy; výška nopů 9,0 mm; 3,00 l/m2
m2 80,82476 240,00 19 397,94 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 70,28240*1,15 80,82476
72 62836163.AR pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm
m2 100,09646 180,00 18 017,36 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 87,04040*1,15 100,09646
73 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 

zpevněná oboustranně
m2 80,82476 180,00 14 548,46 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 70,28240*1,15 80,82476
74 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně
m2 80,82476 60,00 4 849,49 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 70,28240*1,15 80,82476

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 16 z 18



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

Cen.
soustava  /

P.č. Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník p la tnost
75 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 3,12961 601,00 1 880,90 800-711 RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 61 874,14
76 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 70,28240 601,00 42 239,72 800-713 RTS 22/ II

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
spádová vrstva :
vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 25,95220

77 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 8,11762 2 402,00 19 498,52 SPCM RTS 22/ II
spádová vrstva : 70,2824*(0,02+0,19)/2*1,1 
Začátek provozního součtu

8,11762

vegetační střecha 1 : 8,38*5,29 44,33020
vegetační střecha 2 : 5,78*4,49 

Konec provozního součtu
25,95220

78 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,22613 601,00 135,90 800-713 RTS 22/ II
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 001,86
79 764819102R00 Odpadní trouby čtvercové, délka strany 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka 

a montáž
m 13,60000 601,00 8 173,60 800-764 RTS 22/ II

D03 : 6,8*2 13,60000
80 764815831R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x250x350 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž
kus 2,00000 2 402,00 4 804,00 800-764 RTS 22/ II

81 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,04037 601,00 24,26 800-764 RTS 22/ II
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 156 153,00
82 DV 01 D+M dveře 1600/3000 mm, zárubeň, kování, HPL křídla, kompletní provedení kus 2,00000 60 059,00 120 118,00 Vlastní
83 DV 02 D+M dveře 1000/2350 mm, zárubeň, kování, HPL křídlo, kompletní provedení kus 1,00000 36 035,00 36 035,00 Vlastní

Díl: 767.1 Hliníkové výplně otvorů 129 727,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2022051 R ozšířen í h řb itova  - techn ické  zázem í, Š lapanice

O: 001 S tavebn í část

R: 22051001 S tavebn í část

P.č. Č ís lo  po ložky N ázev po ložky MJ M nožství C ena /  MJ C elkem C eník

Cen.
soustava  / 
p la tnost

84 O01 D+M okno jednodílné fix 500/3000 mm, bezpečnostní sklo, kompletní provedení kus 1,00000 21 621,00 21 621,00 Vlastní
85 O02 D+M okno tříodílné fix 6950/500+550/500+500/3000 mm, bezpečnostní sklo, kompletní 

provedení
kus 1,00000 72 071,00 72 071,00 Vlastní

86 O03 D+M okno jednodílné fix 5300/500 mm, bezpečnostní sklo, kompletní provedení kus 1,00000 36 035,00 36 035,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 46 846,00
87 D01 D+M bezpečnostní přepad střechy 50/150 mm, PVC, integrovaná manžeta, kompletní provedení kus 2,00000 6 006,00 12 012,00 Vlastní

88 D02 D+M boční vpust střechy DN 100, PVC, integrovaná manžeta, kompletní provedení kus 2,00000 6 006,00 12 012,00 Vlastní
89 D04 D+M větrací mřížka s vnitřní žaluzií 100/100 mm, kompletní provedení kus 4,00000 3 003,00 12 012,00 Vlastní
90 D05 D+M plotový dílec, rám s tahokovem, cca 1200/1800 mm, napojení na zdi, kompletní provedení kus 1,00000 6 006,00 6 006,00 Vlastní
91 PO 01 D+M autonomní hlásič kouře kus 2,00000 1 201,00 2 402,00 Vlastní
92 PO 02 D+M PHP práškový kus 2,00000 1 201,00 2 402,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 24 024,00
93 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 12 012,00 12 012,00 RTS 22/ II
94 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 012,00 12 012,00 RTS 22/ II

Celkem 2 661 237,42
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Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS CELKEM

STAVBA: Rozšíření hřbitova - technické zázemí
parc.č. 3048/4, k.ú. Šlapanice u Brna

ČÁST: SI ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM

CELKO VÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1 E LE K T R O M O N T Á ŽE  - M A TE R IÁ L N O S N Ý 86 775,00 Kč
2 D O D ÁV K A  S V ÍT ID E L 10 812 ,00  Kč
3 E LE K T R O M O N T Á ŽE  - M O N T Á ŽN Í PRÁC E 36 636,00 Kč
4 D O D ÁV K A  R O ZVA D ĚČ Ů 19 624,00 Kč
5 D O P R A V A 588,59  Kč
6 O C H R A N A  PŘED  BLESKEM  - M A TE R IÁ L N O S N Ý 12 271 ,00  Kč
7 O C H R A N A  PŘED  B LESKEM  - M O N T Á ŽN Í PR ÁC E 12 012,00 Kč
8 Z E M N Í PRÁC E 65 334 ,00  Kč
9 HZS - PR ÁC E N EZA H R N U T N É  DO M O N T Á ŽN ÍH O  C EN ÍKU 23 749,00 Kč
10 HZS - R EVIZE 14 416,00 Kč
11 C E LK O V Ý  N ÁKLAD  KČ: 282 217 ,59  Kč

P O ZN Á M K A :

U VE D E N É  C EN Y  N E Z A H R N U JÍ DPH

D ATU M : 06 - 2022 
V Y P R A C O V A L: ....... . . .. .. ... . . . ...........
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STAVE Rozšíření hřbitova - technické zázemí
parc.č. 3048/4, k.ú. Šlapanice u Brna

ČÁST: SI ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOZS JEDN. CENA CELKEM

1
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ
T R U B K A  S M N F 16 M 30 12,00 Kč 360,00 Kč

2 T R U B K A  PVC 16 - T U H Á  - Č E R N Á KS 68 60,00 Kč 4 080,00 Kč
3 T R U B K A  PVC 20 - T U H Á  - Č E R N Á KS 28 84,00  Kč 2 352,00 Kč
4 T R U B K A  PVC 25 - T U H Á  - Č E R N Á KS 10 121,00 Kč 1 210,00 Kč
5 T R U B K A  KPF 40 M 50 36,00  Kč 1 800,00 Kč
6 T R U B K A  KPF 63 M 140 66,00 Kč 9 240,00 Kč
7 T R U B K A  KPF 125 M 6 229,00  Kč 1 374,00 Kč
8 N O S N Á  K O N S T R U K C E  DO 5 KG KS 10 60,00 Kč 600,00 Kč
9 K R A B IC E  S P R Ů C H O D K AM I 8101, IP 54, AC D KS 7 180,00 Kč 1 260,00 Kč
10 K ABEL C YKYO  2 X  1,5 M 30 24,00  Kč 720,00 Kč
11 K ABEL C YKYJ 3 x 1,5 M 120 24,00  Kč 2 880,00 Kč
12 K ABEL C YKYJ 3 x 2,5 M 150 36,00  Kč 5 400,00 Kč
13 K ABEL C YKYJ 5 x 2,5 M 10 60,00 Kč 600,00 Kč
14 K ABEL C YKYJ 5 x 10 M 135 264,00  Kč 35 640,00 Kč
15 V O D IČ  C YA  10 zž M 5 66,00 Kč 330,00 Kč
16 U K O N Č E N Í V O D IČ Ů  DO 2,5 M M 2 KS 30 12,00 Kč 360,00 Kč
17 U K O N Č E N Í V O D IČ Ů  DO 10 M M 2 KS 10 12,00 Kč 120,00 Kč
18 K O N C O V K A  K A B E L.S M R Š ŤO V A C Í DO 5 X  4 KS 6 480,00 Kč 2 880,00 Kč

19 K O N C O V K A  K A B E L.S M R Š ŤO V A C Í DO 5 X  10 KS 2 961,00  Kč 1 922,00 Kč
20 O ZN AČ . Š T ÍT E K  NA KABEL KS 20 6,00 Kč 120,00 Kč
21 V YP ÍN A Č  č .1 ,2 5 0  V, 10 A, IP44, NA PO VR C H KS 3 132,00 Kč 396,00 Kč
22 Z Á S .JE D N O N Á S .,250V ,16A ,IP 44 , NA PO VR C H KS 3 144,00 Kč 432,00 Kč
23 Z Á S .400V ,16A ,IP 54 , NA PO VR C H , PRŮM . KS 1 841,00  Kč 841,00 Kč
24 S V O R K A  SZ, Z K U Š E B N Í KS 1 72,00 Kč 72,00 Kč

25 V O D IČ  FeZn 30/4 M 70 108,00 Kč 7 560,00 Kč
26 V O D IČ  FeZn 10 M 8 84,00  Kč 672,00 Kč
27 S V O R K A  SR 3, PÁSEK a V O D IČ KS 5 48,00 Kč 240,00 Kč
28 S V O R K A  SR 2, PÁSEK a PÁSEK KS 9 48,00 Kč 432,00 Kč

29 O C H R A N A  PRO TI K O R O ZI - A S F A LT O V Ý  SPR EJ KS 2 240,00  Kč 480,00 Kč
30 J IS T IČ  25C /3 KS 1 1 201 ,00  Kč 1 201,00 Kč
31 P O D R U ŽN Ý  M A TE R IÁ L KPL 1 1 201 ,00  Kč 1 201,00 Kč

C ELKEM  KČ: 86 775,00 Kč

DODÁVKA SVÍTIDEL VČ.ZDROJŮ
1 sv.přisazené, LED  1 x 50W , prům .400 , oce lop lech, černá, IP44 KS 3 3 604,00 Kč 10 812,00 Kč

C ELKEM  KČ: 10 812,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 M O N T Á ŽN Í PR ÁC E DLE K A P ITO LY  "M A T E R IÁ L  N O SN Ý" KPL 1 30 029,00 Kč 30 029,00 Kč
2 M O N TÁ Ž  S V ÍT ID LA KS 3 601,00 Kč 1 803,00 Kč
3 P Ř ID R U ŽE N É  P R A C O V N Í V Ý K O N Y KPL 1 2 402,00 Kč 2 402,00 Kč
4 U K O N Č E N Í V O D IČ Ů  V  R O ZVAD ĚČ I 

DLE K A P ITO LY  "D O D Á V K A  R O ZVA D ĚČ Ů " KPL 1
2 402,00 Kč

2 402,00 Kč
C ELKEM  KČ: 36 636,00 Kč
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STAVE Rozšíření hřbitova - technické zázemí
parc.č. 3048/4, k.ú. Šlapanice u Brna

ČÁST: SI ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽS VÍ JEDN. CENA CELKEM

1

DODÁVKA ROZVADĚČŮ
R1 - rozvaděč technického zázemí
PLASTOVÝ ROZV.NA POVRCH, 36M, ROZM.: 310x552x151, 
IP 54/65, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ KS 1 1 201,00 Kč 1 201,00 Kč

2 SVODIČ PŘEPĚTÍ T2, TNS, 3.PÓL., 12,5 kA KS 1 4 805,00 Kč 4 805,00 Kč
3 VYPÍNAČ 3P/40 KS 1 601,00 Kč 601,00 Kč
4 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C3/1N/0,03 KS 1 3 003,00 Kč 3 003,00 Kč
5 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI40/4/0,03 KS 1 1 802,00 Kč 1 802,00 Kč
6 JISTIČ 6C/1 KS 1 300,00 Kč 300,00 Kč
7 JISTIČ 10C/1 KS 2 300,00 Kč 600,00 Kč
8 JISTIČ 16C/1 KS 7 300,00 Kč 2 100,00 Kč
9 JISTIČ 16C/3 KS 2 384,00 Kč 768,00 Kč
10 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 20 12,00 Kč 240,00 Kč
11 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1 1 201,00 Kč 1 201,00 Kč
12 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1 3 003,00 Kč 3 003,00 Kč

CELKEM KČ: 19 624,00 Kč

DOPRAVA
1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA 

ROZVADĚČŮ" KS 0,05 12 012,00 Kč 576,58 Kč
2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA 

ROZVADĚČŮ" KS 0,01 1 201,00 Kč 12,01 Kč
CELKEM KČ: 588,59 Kč

1

OCHRANA PŘED BLESKEM 
materiál nosný
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 M 90 60,00 Kč 5 400,00 Kč

2 PV 21 - PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY KS 88 30,00 Kč 2 640,00 Kč
3 ST - SVORKA NA OKAPOVÝ SVOD KS 10 48,00 Kč 480,00 Kč
4 SU - SVORKA UNIVERZÁLNÍ KS 36 30,00 Kč 1 080,00 Kč
5 SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ KS 6 48,00 Kč 288,00 Kč
6 SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ KS 5 30,00 Kč 150,00 Kč
7 SS - SVORKA SPOJOVACÍ KS 20 30,00 Kč 600,00 Kč
8 SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ KS 2 72,00 Kč 144,00 Kč
9 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA SVOD KS 8 24,00 Kč 192,00 Kč
10 ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ NA SVOD KS 4 24,00 Kč 96,00 Kč
11 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1 1 201,00 Kč 1 201,00 Kč

CELKEM KČ: 12 271,00 Kč

1
OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1 12 012,00 Kč 12 012,00 Kč
CELKEM KČ: 12 012,00 Kč

1
ZEMNÍ PRÁCE
VÝKOP RÝHY 40x70 M 128 252,00 Kč 32 256,00 Kč

2 PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 40 cm M 128 48,00 Kč 6 144,00 Kč
3 VÝSTRAŽNÁ FÓLE š. 33 M 135 18,00 Kč 2 430,00 Kč

3



STAVE Rozšíření hřbitova - technické zázemí
parc.č. 3048/4, k.ú. Šlapanice u Brna

ČÁST: SI ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽS Í JEDN. CENA CELKEM

4 Z Á H O Z  R ÝH Y 40x70 , SE ZH U TN Ě N ÍM M 128 168,00 Kč 21 504 ,00  Kč

5 P R O V IZ O R N Í Ú P R A V A  TE R É N U M2 50 60,00 Kč 3 000,00 Kč
C ELKEM  KČ: 65 334 ,00  Kč

1
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
PR ÁC E S P O JE N É  SE ZA B E Z P E Č E N ÍM  M O N T .P R A C O V IŠ Ť HOD 10 421,00 Kč 4 210 ,00  Kč

2 K O O R D IN A C E  P O STU PU  P R A C Í S O S TA TN ÍM I PR O FESEM I HOD 5 421,00 Kč 2 105,00 Kč
3 S T A V E B N Í P Ř ÍPO M O C E HOD 30 421,00 Kč 12 630,00 Kč
4 D O K U M E N TA C E  S K U T E Č N É H O  P R O V E D E N Í HOD 2 2 402,00 Kč 4 804 ,00  Kč

C ELKEM  KČ: 23 749,00 Kč

HZS - REVIZE
1 P R O V E D E N Í V Ý C H O Z Í R EV IZE  A  V Y P R A C O V Á N Í R EV IZN Í 

ZP R Á V Y HOD 8 1 802,00 Kč 14 416,00 Kč
C ELKEM  KČ: 14 416,00 Kč
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



P o lo žko vý  ro zp o čet

Zakázka: Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, SO 101-104

Misto k.ú. Šlapanice, ul. Hřbitovní, Šlapanice

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
Masarykovo nám. 100/7 DIČ:

664 51 Šlapanice
Zhotovitel: PORR a.s. IČ: 43005560

Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
100 00 Praha

Rozpis ceny Celkem

HSV 8 385 721,17

PSV 166 342,96

MON 21 480,00

Vedlejší náklady 109 000,64

Ostatní náklady 0,00

Celkem 8 682 544,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 8 682 544,77 CZK

Cena celkem bez DPH 8682544,77 CZK

v dne 24.01.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 14



Rekapitulace dílů
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Položkový rozpočet
S: Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, SO 101-104

O: k.ú. Šlapanice, ul. Hřbitovní, Šlapanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 327 713,93 0 356,4
1 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 140,00000 121,00 16 940,00 0 0 0,22 30,8

provozní vjezd:10.0*14.0 140,00000
2 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 740,00000 72,00 53 280,00 0 0 0,44 325,6

provozní vjezd:10.0*14.0 140,00000
podél zdi:20.0*5.0 100,00000
část plochy po ZS:500.0 500,00000

3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 79,85500 240,00 19 165,20 0 0 0 0
(275.6+40.675+83.0)*0.2 79,85500

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 830,40000 121,00 100 478,40 0 0 0 0
dle vynětí ze ZPF:2768.0*0.3 830,40000

5 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 426,27500 180,00 76 729,50 0 0 0 0
zpevněné plochy:(1340+0.5*500)*0.52*1/3 275,60000
výkop na úroveň nivel.ploch:40.675 40,67500
sjezd ke kontejneru:166.0*1.25*0.4 83,00000
základy pod mont. L profily:1.0*(5.0+4.7)*0.6*4 23,28000
základ kříže:2.0*1.5*0.6 1,80000
základ brány:3.0*0.8*0.8 1,92000

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 127,88250 12,00 1 534,59 0 0 0 0
426.275*0.3 127,88250

7 122201402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 200,96200 108,00 21 703,90 0 0 0 0
násypy:721.834 721,83400
obsypy kolem objektů:144.61 144,61000
výkopy dílčí:- 426.275 -426,27500
výkopy rýh š.60 cm:- 121.976 -121,97600
výkopy rýh š.200 cm:- 107.231 -107,23100
výkop ruční Cetin:- 10.0 -10,00000

8 122201409R00 Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3 m3 60,28860 12,00 723,46 0 0 0 0
200.962*0.3 60,28860



9 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ 
přeložka Cetin:85.0*0.4*0.8 
základy hrobů:789.8*0.4*0.3

m3

10 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 
121.976*0.3

m3

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
zeď JZ:39.6*1.4*0.7
zeď SV:31.3*1.1*0.7
zeď SZ:17.05*1.2*0.7
drenáž vsaku :30.0*1.0*1.0

m3

12 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 
107.231*0.3

m3

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
kolem stáv. kabelu Cetin:10.0

m3

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m
ornice pro ohumusování:
alej
stromů:((4.25+5.25)*0.5*33.0+(5.25+6.25)*0.5*30.0)*0.4*2

plochy zatravněné:(108.0+64.8+25.2+13.0+3.0)*0.2*2
plochy živý plot:(5.4*1.5*8+5.4*0.7*4)*0.2*2
plochy dočasné zeleně:
dvojhroby:2.7*2.5*120*0.2*2
jednohroby:2.7*1.2*64*0.2*2
urnové hroby:1.0*1.0*267*0.2*2
klumbária:0.6*(35.5+32.5)*0.2*2

m3

15 162301101ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m
odkopaávky dle pol.5:426.275*2
rýhy š.60 cm:121.976*2
rýhy š. 120 cm:107.231*2
rýhy ručně:10.0*2

m3

16 162401102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m
sejmutí ornice:830.4
potřeba ornice-1/2 pol.14:- 455.516

m3

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m
dovoz chybějící zeminy:
násypy:721.834
obsypy kolem objektů:144.61
výkopy celkem-1/2 pol. 15:- 665.482

m3



121,97600
27,20000
94,77600

361,00 44 033,34 0 0 0 0

36.59280
36.59280

12,00 439,11 0 0 0 0

107,23100
38,80800
24,10100
14,32200
30,00000

361,00 38 710,39 0 0 0 0

32.16930
32.16930

12,00 386,03 0 0 0 0

10,00000
10,00000

1 201,00 12 010,00 0 0 0 0

911,03200

263,40000

85,60000
31,96800

324,00000
82,94400

106,80000
16,32000

72,00 65 594,30 0 0 0 0

1 330,96400 
852,55000 
243,95200 
214,46200 
20,00000

72,00 95 829,41 0 0 0 0

374,88400
830,40000

-455,51600

121,00 45 360,96 0 0 0 0

200,96200

721,83400
144,61000

-665,48200

180,00 36 173,16 0 0 0 0



18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1 951,39800 90,00 175 625,82 0 0 0 0
sejmutí ornice:830.4 830,40000
ornice pro ohumusování:455.516 455,51600
zpět zemina do násypů:426.275+121.976+107.231+10.0 665,48200

19 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 721,83400 240,00 173 240,16 0 0 0 0
násypy do úrovně nivelety:1077.75 1 077,75000
náhrada za sejmutou ornici:830.4 830,40000
náhrada za odstraněný štěrk:96.0 96,00000
odpočet konstr.zpev.ploch:- (1340+0.5*500.0)*0.52 -826,80000
odpočet ornice pro ohumusování:- 
(131.7+58.784+265.032)

-455,51600

20 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 198,00000 605,00 119 790,00 0 0 0 0

štěrkové plochy:240.0*0.2 48,00000
část plochy po ZS:500.0*0.3 150,00000

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 144,56200 300,00 43 368,60 0 0 0 0
kolem zdí:14.256+8.451+5.115 27,82200
ocel.obruby trávníků:494.0*0.1 49,40000
bet.obruby sjezdu-kontejner:100.0*0.2 20,00000
základy hrobů:789.0*0.1*2*0.3 47,34000

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1 -4, se zhutněním m2 1 797,50000 18,00 32 355,00 0 0 0 0
zpev.plochy: 1340.0+0.5*500.0 1 590,00000
sjezd kontejner:166.0*1.25 207,50000

23 181301114R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 m2 1 619,08000 48,00 77 715,84 0 0 0 0
plochy zatravněné-trvalé:293.92 293,92000
plochy zatravněné-dočasné:1325.16 1 325,16000

24 181301116R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2 m2 329,25000 72,00 23 706,00 0 0 0 0
alej stromů:329.25 329,25000

25 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 1 948,33000 12,00 23 379,96 0 0 0 0
1619.08+329.25 1 948,33000

26 1 Uložení protikořenové bariéry z, vysokohustotní HDPE 
folie

m 141,00000 36,00 5 076,00 0 0 0 0

27 2 Protikořenová bariéra, vysokohustotní HDPE folie, tl. 1 
mm, hmot. 1,078 g/m2, šířka 0,6 m

m 169,20000 144,00 24 364,80 0 0 0 0

141*1.2 169,20000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 834 701,58 299,36007 0
28 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože m 29,00000 421,00 12 209,00 0,43651 12,65879 0 0

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm 
sjezd kontejner:29.0 29,00000

29 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 1 797,50000 9,00 16 177,50 0 0 0 0
30 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 8,51800 3 844,00 32 743,19 2,52514 21,50914 0 0



31 271313511 ROO

základ kříže:2.2*1.7*0.1
základ brány:3.7*1.2*0.1
základ pod profily L:(5.5+3.5)*1.2*4*0.1
základy pod žlaby:(4.0*0.7+31.0*1.0)*0.1
Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3

32 271313511ROO
základy hrobů:789.8*0.2*0.1
Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3

33 274321411 ROO

JZzeď:39.6*0.7*0.1
SV zeď:31.3*0.7*0.1
SZ zeď: 17.05*0.7*0.1
Železobeton základových pasů C 25/30 m3

34 274321411 ROO

základ kříže:2,0*1.50*0.8
základ brány:3.5*1.0*0.8
základ pod profily L:(5.4+4.3)*1.0*0.6*4
základy pod žlaby:4.0*0.5*0.25+31.0*0.8*0.25
Železobeton základových pasů C 25/30 m3

35 274351215R00

JZ
zeď:(2.908*1.3+3.365*1.36+3.365*1.46+3.365*1.3+6.73*1. 
3*3+6.365*1.31*0.42
odpočet odskoku polystyrenem:-0.4*0.1*39.6*2 
SV
zeď:(3.2*1.3+3.565*1.3+3.495*1.3+3.365*1.3*2+14.295*1. 
31*0.42
odpočet odskoku polystyrenem:-0.4*0.1*31.3*2 
SZ zeď:(3.0*4+2.517+0.365*5+0.65)*1.3*0.42 
odpočet odskoku polystyrenem:-0.4*0.1*16.4*2 
Bednění stěn základových pasů - zřízení m2

36 274351216R00

základ kříže:(2.0+1.5)*2*1.0
základ brány:(3.5+1.0)*2*1.0
základ pod profily L:(0.7+5.4+3.4)*2*1.0*4
základy pod žlaby:(4.0+0.5)*2.0*0.3+(31,0+0.8)*2.0*0.3
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2

37 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2

38 274351216R00

JZ zeď:36.0*1.4*2
pilíře:0.8*1.4*11+0.4*1.4*11
SV zeď:28.0*1.4*2
pilíře:0.8*1.4*9+0.4*1.4*9
SZ zeď:16.0*1.4*2
pilíře:0.8*1.4*5+0.4*1.4*5
Bednění stěn základových pasů - odstranění m2



0,37400
0,44400
4,32000
3,38000

15,79600 3 844,00 60 719,82 2,52514 39,88711 0 0
15,79600
6,15650 3 844,00 23 665,59 2,52514 15,54602 0 0
2,77200
2,19100
1,19350

35,18000 4 205,00 147 931,90 2,525 88,8295 0 0
2,40000 
2,80000 

23,28000 
6,70000 

41,28484 4 205,00 173 602,74 2,525 104,24421 0 0
21,90959

-3,16800
17,08161

-2,50400
9,27763

-1,31200
113,78000 601,00 68 381,78 0,03916 4,45562 0 0

7.00000
9.00000 

76,00000 
21,78000

113,78000 121,00 13 767,38 0 0 0 0
266,00000 601,00 159 866,00 0,03916 10,41656 0 0
100,80000
18,48000
78,40000
15,12000
44,80000

8,40000
266,00000 121,00 32 186,00 0 0 0 0



39

40

41

274361921RT5 

274361821R00

274361921RT5

Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 
základ kříže:2.0*1.5*2*1.3*3.01/1000
základ brány:3.5*1.0*2*1.3*3.01/1000 
základ pod profily L:(5.4+3.4)*1.0*2*1.3*4*3.01/1000 
základ pod žlaby:(4.0*0.5+31.0*0.8)*2*1.3*3.01/1000 
Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)
JZ zeď-mezi základem a 
zúžením:39.6/0.3*1.4*1.2*0.617/1000 
výztuž v pilířích :3.0*11*0.617/1000
SV zeď-mezi základem a 
zúžením:31.3/0.3*1.3*1.2*0.617/1000 
výztuž v pilířích :3.0*9*0.617/1000
SZ zeď-mezi základem a 
zúžením:17.05/0.3*1.3*1.2*0.617/1000 
výztuž v pilířích :3.0*5*0.617/1000
Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 
JZ zeď:39.6*1.4*2*1.2*3.01/1000
SV zeď:31.3*1.3*2*1.2*3.01/1000 
SZ zeď: 17.05*1.3*2*1.2*3.01/1000

t

t

t

0,53608

0,02348
0,02739
0,27548
0,20974
0,33823
0,13683

0,02036
0,10042

0,01666
0,05470

0,00926
0,85456

0,40050
0,29394
0,16012

54 053,00 

54 053,00

54 053,00

28 976,79 

18 282,19

46 191,70

1.05544 

1,02116

1.05544

0,5658

0,34538

0,90194

0

0

0

0

0

0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 521 977,65 381,85407 0
42 311112315RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití m2 787,80000 949,00 747 622,20 0,37565 295,93707 0 0

tvárnic betonem C 16/20
mezi úseky 1 a 2:(30.0+5.5)*2+(27.0+5.5)*2 136,00000
mezi úseky 2 a 3:(20.0+5.5)*2+(17.2+5.5)*2 96,40000
mezi úseky 3 a 4:96.4 96,40000
mezi úseky 4 a 5:136.0 136,00000
urnové hroby JZ strana:10.0+10.0+11.0+1.0*6 37,00000
urnové hroby JV strana:10.0*5+7.0+7.0+1.0*14 78,00000
urnové hroby SV strana:9.0+8.0+9.0+1.0*6 32,00000
urnové hroby SZ strana:14.0+1.0+1.0 16,00000
bloky hrobů - 7:20.0*3+22.0+24.0+26.0+28.0 160,00000

43 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,41974 54 053,00 22 688,20 1,02029 0,42826 0 0
787.8*2*1.2*0.222/1000 0,41974

44 311232224R00 Zdivo z cihel líc.ražených, oboustr.spár.tl. 240 m2 125,88320 3 884,00 488 930,35 0,4043 50,89458 0 0
JZ zeď:2.543*1.6+3.0*1.6*11 56,86880
SV zeď: 1.6*(3.2*2+3.13+3.0*5+3.437) 44,74720
SZ zeď:1.6*(3.0*4+2.517+0.65) 24,26720

45 318232412R00 Ukončení zdiva stříškou Klinker šířky 310 mm m 79,20000 1 132,00 89 654,40 0,02573 2,03782 0 0
JZ zeď:36.0 36,00000


