

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rajhrad - zastřešení podchodu kol.č.1,2 (2ks) - oprava zastřešení podchodu

Objekt:

**SO01 - Rajhrad u Br...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**176 627,26**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 176 627,26  | 21,00%     | 37 091,72 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**213 718,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rajhrad - zastřešení podchodu kol.č.1,2 (2ks) - oprava zastřešení podchodu

Objekt:

**SO01 - Rajhrad u Br...**

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**176 627,26**

|   |            |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | ██████████ |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | ██████████ |
| 94 - Lešení a stavební výtahy           | ██████████ |
| 997 - Přesun sutě                       | ██████████ |
| 998 - Přesun hmot                       | ██████████ |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | ██████████ |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry        | ██████████ |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | ██████████ |
| OST - Ostatní                           | ██████████ |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | ██████████ |
| VRN5 - Finanční náklady                 | ██████████ |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rajhrad - zastřešení podchodu kol.č.1,2 (2ks) - oprava zastřešení podchodu

Objekt:

**SO01 - Rajhrad u Br...**

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**176 627,26**

|    |    |                 |  |                |  |  |  |  |
|----|----|-----------------|--|----------------|--|--|--|--|
|    | D  | HSV             | Práce a dodávky HSV  |                |  |  |  |  |
|    | D  | 9               | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |                |  |  |  |  |
| 2  | M  | 28318672        | lišta krycí AL horní na polykarbonátové komůrkové desky  | m              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | lišta krycí AL horní na polykarbonátové komůrkové desky  |                |  |  |  |  |
| 3  | M  | 28318581        | lišta krycí spodní Al na polykarbonátové komůrkové desky   | m              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | lišta krycí spodní Al na polykarbonátové komůrkové desky   |                |  |  |  |  |
| 4  | M  | 30937002        | šroub samovrtný TEX DIN 7504-P 6,3x60mm  | 100 kus        |  |  |  |  |
|    | PP |                 | šroub samovrtný TEX DIN 7504-P 6,3x60mm  |                |  |  |  |  |
| 5  | M  | 28318674        | těsnění pryžové krycích listů polykarbonátových komůrkových desek  | m              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | těsnění pryžové krycích listů polykarbonátových komůrkových desek  |                |  |  |  |  |
| 6  | M  | ZNT.0001206.URS | deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čírá  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|    | PP |                 | deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čírá  |                |  |  |  |  |
| 7  | K  | 765142001       | Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci   | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "přístřešek 2 nástupiště"<br>3,36*1,44+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*0,74  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "přístřešek 1 nástupiště"<br>3,36*1,44+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*0,74  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "přístřešek nad výtahem" 2,4*1,44+2,4*1,44   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |
| 8  | K  | 765142801       | Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek   | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "přístřešek 1 nástupiště"<br>3,36*1,44+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "přístřešek 1 nástupiště"<br>3,36*1,44+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36*2,1+3,36  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |
| 21 | K  | nabídka1        | Formátování a úprava polykarbonátových desek   | soub.          |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Formátování a úprava polykarbonátových desek   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "úprava polykarbonátu vč zařezání přístř 1" 1  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "úprava polykarbonátu vč zařezání přístř 1" 1  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "úprava polykarbonátu vč zařezání přístř 1" 1  |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |
|    | D  | 94              | Lešení a stavební výtahy   |                |  |  |  |  |
| 23 | K  | 949421111       | Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m <sup>2</sup> v do 10 m   | m              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m <sup>2</sup> , výšky do 10 m                              |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "podchod přístřešku 1 a 2" 3,5   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |
| 24 | K  | 949421811       | Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m <sup>2</sup> v do 10 m   | m              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Demontáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m <sup>2</sup> , výšky do 10 m                            |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | "podchod přístřešku 1 a 2" 3,5   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |
|    | D  | 997             | Přesun sutě  |                |  |  |  |  |
| 10 | K  | 997013111       | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace   | t              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m               |                |  |  |  |  |
| 11 | K  | 997013501       | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |                |  |  |  |  |
| 12 | K  | 997013509       | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t              |  |  |  |  |
|    | PP |                 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | 0,194*35   |                |  |  |  |  |
|    | VV |                 | Součet   |                |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03   | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot  |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  | t   |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry   |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem  | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 14*0,40*2 "ocel konstr příst 1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 2,6*0,22*0,20*4 "ocel konstr přistr 1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,9*4*0,15 "Ocel Konstr přistr 1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,9*4*0,15 "Ocel Konstr přistr 1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 35*0,15 "ocel konstrukce přistr 1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Mezisosčet   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 14*0,40*2 "ocel konstr příst 2"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 2,6*0,22*0,20*4 "ocel konstr přistr 2"   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,9*4*0,15 "Ocel Konstr přistr 2"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,9*4*0,15 "Ocel Konstr přistr 2"  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 35*0,15 "ocel konstrukce přistr 2"   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet   |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 783306809 | Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním  | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním  |     |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí  | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový  |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 783335101 | Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí   | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový   |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí   | m2  |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | HZS1211   | Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný   | hod |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč nekvalifikovaný   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | "pomocné práce při montáži krytiny přístřešku 1osoba" 1*6*5  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | OST       | Ostatní  |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 034002000 | Zabezpečení staveniště   | ... |          |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zabezpečení staveniště   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | "velký pohyb osob, zabezpečení proti úrazu při montáži" 1  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN5      | Finanční náklady   |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 059002000 | Index dle rámcové smlouvy  | ... |          |              |                   | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |           | Ostatní finance  |     |          |              |                   |                 |