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1 IDENTIFIKACE UCHAZEČE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název firmy: Sweco Hydroprojekt a.s.

Adresa firmy: Táborská 31, Praha 4
PSČ 140 16

Telefon: 261 102 242
Fax: 261 215 186
e-mail: praha@sweco.cz

Statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D - předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule – místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová – členka představenstva

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4

Číslo účtu: 1700041 / 0100

Vlastník firmy: 100 % - SWECO Central Europe AB

Zápis do obchodního rejstříku č.: oddíl B, číslo vložky 7326

Vydal: Městský soud v Praze

Datum: 31. 8. 2001

Rok založení: 2001

Předmět činnosti: - inženýrská činnost v investiční výstavbě
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware
a software

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních
a ekonomických poradců

- posuzování vlivů na životní prostředí
- základní chemický rozbor (voda)
- mikrobiologický rozbor (voda)
- stanovení nerozpustných látek ve vodě
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Sweco Hydroprojekt a.s.

4

Studie / Energetická opatření na ČOV Olomouc Nabídka

Sweco Hydroprojekt a.s.

4

1 IDENTIFIKACE UCHAZEČE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název firmy: Sweco Hydroprojekt a.s.

Adresa firmy: Táborská 31, Praha 4
PSČ 140 16

Telefon: 261 102 242
Fax: 261 215 186
e-mail: praha@sweco.cz

Statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D - předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule – místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová – členka představenstva

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4

Číslo účtu: 1700041 / 0100

Vlastník firmy: 100 % - SWECO Central Europe AB

Zápis do obchodního rejstříku č.: oddíl B, číslo vložky 7326

Vydal: Městský soud v Praze

Datum: 31. 8. 2001

Rok založení: 2001

Předmět činnosti: - inženýrská činnost v investiční výstavbě
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware

a software
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních

a ekonomických poradců
- posuzování vlivů na životní prostředí
- základní chemický rozbor (voda)
- mikrobiologický rozbor (voda)
- stanovení nerozpustných látek ve vodě
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

mailto:praha@sweco.cz


Studie / Energetická opatření na ČOV Olomouc Nabídka

Sweco Hydroprojekt a.s.

5

- výkon zeměměřických činností
- projektování elektrických zařízení
- planografické a kresličské práce
- realitní činnost
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- zprostředkování služeb v oblasti hardware a software
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- geologické práce v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

a architektury, zemědělství a lesnictví, vodního hospodářství,
životního prostředí a odpadového hospodářství

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy

- reklamní činnost a marketing
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení

sloužících zábavě
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci

K dalšímu jednání je oprávněn:
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2 ÚVOD

Tato nabídka na vypracování Studie je předkládána na základě jednání, které proběhlo dne
01.11.2022 v prostoráchMagistrátuměsta Olomouce (dále také MMO), odboru investic. Hlavním
podkladem pro jednání byla předložená indikativní cenová nabídka „ČOV – sušárna kalů /
Inženýrská činnost“, která zahrnuje následující oblasti: A. Inženýrská činnost; B. Poradenská
činnost; C. Aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSpP).
Hlavním závěrem jednání byl formulovaný záměr zadavatele na vypracování koncepčního
dokumentu, který bude sloužit pro další rozhodovací procesy v rámci připravovaného investičního
projektu „ČOV – sušárna kalů“.
Cílem zadavatele je zajistit maximální možnou efektivitu provozování klíčové vodohospodářské
infrastruktury mimo jiné i z pohledu energetického, ekologického a bezpečnostního. Z tohoto
důvodu bude vhodné vypracování koncepční Studie, která bude sloužit jako základní podklad pro
stanovení dalšího postupu v rámci implementace energetických opatření.
Hlavním trendem, který ovlivní budoucí vývoj ve všech sektorech je Fit for 55: V rámci Zelené
dohody pro Evropu si EU prostřednictvím evropského právního rámce pro klima stanovila
závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. K tomu je zapotřebí, aby se stávající
úrovně emisí skleníkových plynů v příštích desetiletích výrazně snížily. Obnovitelné zdroje a
úspory energie tak budou v následujících letech hrát klíčovou roli v kontextu dekarbonizace a
energetické bezpečnosti.
S ruskou invazí na Ukrajinu souvisí REPowerEU, což je plán Evropské komise, jak učinit Evropu
nezávislou na ruských fosilních palivech ještě před rokem 2030. Plán REPowerEU stanoví hlavní
rámcová opatření: diverzifikace, úspory a rychlejší zavádění čisté energie.
Společnost Sweco poskytuje širokou škálu služeb v sektorech vodního hospodářství, energetiky,
energetického využití odpadů, životního prostředí a průmyslu. Máme široký tým specialistů, a
proto můžeme pomoci jak s projektovýmmanagementem a návrhem technických řešení, tak i se
strategickým poradenstvím vycházejícím z konkrétních potřeb zákazníka. Přínosem pro naše
zákazníky je vedle silné lokální přítomnosti v České republice i možnost využívat znalosti a
zkušenosti odborníků z dalších společností Sweco z celé Evropy.

3 SOUHRN ZADÁNÍ

Zadavatel uvažuje o využití alternativních a ekologických zdrojů energie na ČOV Olomouc.
Součástí souboru opatření budou rovněž úspory energie.
Zadání předpokládá, že Studie a související dokumentace bude obsahovat zejména níže
uvedené části:
? Popis stávající situace
? Možnosti snížení energetické náročnosti jednotlivých funkčních celků
? Využití alternativních zdrojů energie
? Zvýšení energetické soběstačnosti ČOV
? Koncepce kalového hospodářství pro oblast Olomouc
? Finanční zhodnocení navržených opatření
? Vyhodnocení dostupných dotačních programů
? Doporučení dalšího postupu

Sweco Hydroprojekt a.s.
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4 ROZSAH A POPIS ČINNOSTÍ ZAHRNUTÝCH DO NABÍDKY

Řádná předprojekční příprava je na základě našich zkušeností klíčová pro celou investiční akci,
a to jak pro její investiční náklady, tak pro budoucí funkčnost zařízení a ekonomiku provozu.
Nabízená Studie bude základním podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Za
společnost Sweco budou nasazeni především hlavní specialisté, procesní inženýři a zkušení
projektanti pro návrh koncepčních alternativ a optimalizaci variant technického řešení. Součástí
prací bude porovnání variant z technického i ekonomického hlediska.
Analytická část bude zahrnovat sběr dat, energetickou bilanci a návrh koncepčních alternativ.
Návrhová část bude zaměřena na optimalizaci variant technického řešení.

Navrhovaný postup pro vypracování částí Studie:

1. Příprava projektu
? Komunikace se zadavatelem a verifikace zadání
? Uzavření smlouvy o dílo
? Vstupní výrobní výbor (KICK-OFF MEETING)

2. Aktuální stav
? Zhodnocení elektroenergetiky
? Zhodnocení tepelné energetiky
? Sestavení tepelné a energetické bilance a energetického modelu
? Zhodnocení stavu objektů
? Zhodnocení stavu instalované technologie

3. Návrhy úprav pro snížení nákladů
? Analýza alternativ neinvestičních energetických úspor
? Analýza alternativ investičních energetických úspor
? Posouzení možnosti instalace FVE
? Návrh instalace FVE
· instalovaný výkon
· baterie
· způsob provozu a nakládání s vyrobenou elektřinou (prodej, spotřeba)

? Koncepční posouzení využití tepelných čerpadel
· čerpání tepla z procesů čištění / úpravy vod
· volba zařízení a dimenzování
· využití tepla v provozu i v rozvodné sítí

? Posouzení systému aerace ČOV
· zhodnocení možností optimalizace systému
· rekuperace tepla dmychadel

4. Příprava na eventuální výpadek dodávky elektřiny
? Analýza možností
? Návrh řešení: záložní zdroj (baterie, motor – kogenerace)
? Návrh optimálního provozu pro zásobování ze záložního zdroje

Sweco Hydroprojekt a.s.
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5. Nakládání s kaly
? Posouzení možnosti optimalizace kalového hospodářství ČOV a svozové oblasti Olomouc
? Optimalizace návrhu funkčního celku sušárny kalů s ohledem na novou legislativu a na
snížení energetické náročnosti provozu

6. Investiční a provozní náklady
? Investice do úspor energií
? Fotovoltaika
? Tepelné čerpadlo
? Záložní zdroj
? Rekuperace tepla
? Kalové hospodářství a sušárna kalů

7. Shrnutí výsledků a doporučení

8. Konzultace, dokumentace a prezentace
? Konzultace řešení (průběžné a závěrečné)
? Vytvoření zprávy a souvisejících výkresů – koncept Studie
? Finální verze Studie (zapracování zpětné vazby a připomínek klienta)
? Manažerské shrnutí
? Vytvoření prezentace a přednesení

V rámci vypracování Studie se budou konat pravidelné výrobní výbory, jejichž součástí bude
kontrola postupu prací a termínů. Z výrobních výborů budou pořizovány zápisy. Nutná bude
rovněž úzká spolupráce se zástupci zadavatele. Výsledkem prací bude Studie (tj. dokumentace
– texty ve formě technické zprávy a výkresová část), která bude sloužit pro stanovení dalšího
postupu a pro přijetí vhodných opatření.

5 HARMONOGRAM PRACÍ

Níže uvádíme hlavní milníky předpokládanéhoharmonogramu prací:

Leden 2023 Jednání o nabídce, verifikace zadání, podpis smlouvy o dílo

Únor 2023 Zajištění vstupních dat a související diskuse

Březen 2023 Zhodnocení aktuálního stavu, návrhy úprav, konzultace s klientem, zanesení
zpětné vazby

Květen 2023 Analýzy možností energetické optimalizace, diskuse s klientem, zanesení
zpětné vazby

Červen 2023 Vyhodnocení nákladovosti, prezentace pro klienta, zanesení zpětné vazby,
zaslání konceptu Studie

Červenec 2023 Připomínkové řízení a vydání finální verze Studie

Uvedenému harmonogramu bude odpovídat doba činnosti realizačního týmu.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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6 VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ SPOLEČNOSTI SWECO A ORGANIZACE
ČINNOSTÍ

Společnost Sweco je přední evropskou architektonickoua inženýrskou poradenskou společností.
18.500 architektů, inženýrů a dalších specialistů společnosti Sweco ve spolupráci se svými
zákazníky tvoří řešení pro urbanizaci, využití digitalizace a přispívá k posílení udržitelnosti.
Společnost Sweco poskytuje širokou škálu služeb v sektorech energetiky, energetického využití
odpadů, vodního hospodářství, životního prostředí a průmyslu.

Disponujeme širokými týmy zkušených specialistů. Poskytujeme služby v oblastech projektového
řízení a projektování technických řešení a rovněž v oblasti strategického poradenství. Přínosem
pro naše zákazníky je vedle silné lokální přítomnosti v České republice i možnost využívat znalosti
a zkušenosti odborníků z dalších společností Sweco z celé Evropy. V některých oblastech
energetiky spolupracujeme s předními společnostmi na českém trhu, což zvyšuje expertní
odbornost sestavených konzultačních týmů.

Způsoby řízení činností a procesů i veškerých pracovních postupů a jejich praktická realizace
budou založeny na dokumentaciQA systému, na odborné vyspělosti a způsobilosti zaměstnanců,
a na správnosti a přesnosti při realizaci těchto praktik.

7 REALIZAČNÍ TÝM

S přihlédnutím ke komplexnosti Studie navrhujeme následující složení realizačního týmu:
? Vedoucí týmu
? Hlavní inženýr projektu a technická kontrola
? Expert – systémové řešení energetiky
? Expert - bilance elektřiny, trh, obchod
? Expert – bilance tepla, akumulace, záložní zdroje
? Expert - lokální energetika
? Expert - ekonomika
? Specialista – technologie čištění odpadních vod
? Specialista – pozemní stavby
? Specialista – statika staveb
? Specialista - strojní zařízení
? Specialista - elektrická zařízení
? Projektant - dispoziční řešení
? Projektant – bilanční a technologická schémata
? Rozpočtář
? Administrativa projektu

Sweco si vyhrazuje právo doplnit realizační tým v průběhu plnění díla o další specialisty
v případě, že si to charakter a specializace prací vyžádá. V případě externě zajišťovaných prací
vždy požádá zadavatele o schválení poddodavatele.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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8 CENA PRACÍ

Na základě našich zkušeností s obdobnými projekty jsme provedli interní kalkulaci nákladů pro
vypracování Studie včetně související administrativy, a to pro očekávaný harmonogram prací a
složení realizačního týmu.

Požadavky zadavatele na podrobnost a rozsah dokumentace mohu být verifikovány v rámci
jednání o nabídce, protože tento aspekt může ovlivnit nabídkovou cenu.

Nabídková cena prací byla kalkulována ve výši 965 000 Kč (bez DPH).

Platební podmínky:
1. Dílčí faktura za odevzdání konceptu Studie: 60% ceny díla
2. Dílčí faktura za odevzdání finální verze Studie: 40% ceny díla

9 PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli vstupní data v souvislosti s výše uvedeným harmonogramem. Jedná
se zejména o následující podklady:

o Provozní řád ČOV Olomouc

o Pasport stávajících objektů ČOV

o Základní údaje o instalované technologii

o Hlavní vstupní a výstupní parametry vodní linky a kalového hospodářství

o Dosavadní spotřeby energií v co nejdetailnějším časovém rozlišení, případně částky
vydávané za energie

o Výhled spotřeby energií

o Plánované změny mající vliv na spotřebu energií

o Jakékoliv další zásadní plánované změny oproti stávajícímu stavu, které mají vliv na
plnění díla

o Doposud vypracované studie dílčího řešení obnovitelných zdrojů a kalového
hospodářství

Data, která nebudou předána, zpracovatel odborně odhadne a nechá si je schválit zadavatelem.
Součinnost zadavatele se dále předpokládá zejména v oblasti komentování a objasňování
předaných vstupních dat a podkladů a v poskytování zpětné vazby na průběžně dodávané
výstupy z řešení. Za tímto účelem objednatel stanoví příslušnou kontaktní osobu.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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10 REFERENCE

Výběr relevantních referencí Sweco

Č. Zakázka Popis projektu Objednatel Termín
dokončení

1. Kalové Vypracování dokumentace DSP Brněnské vodárny 01/2023
hospodářství ČOV a DPS formou databázového a kanalizace, a.s.
Brno – Modřice projektování metodou BIM.

Součástí je vypracování
energetické bilance kalového
hospodářství ČOV včetně dvou
linek na sušení čistírenských
kalů.

2. Náhradní zdroje Zpracování projektové Pražská 01/2022
elektrické na dokumentace elektro a stavební vodohospodářská
vybraných ČS části pro umístění společnost a.s.
pitné vody náhradních zdrojů elektrické

energie na 12 nejvýznamnějších
čerpacích stanicích pitné vody a
vodojemů na vodárenské síti hl.
m. Prahy.

3. Celková přestavba PD na vybudování nové Sdružení ÚČOV 12/2021
a rozšíření mechanicko-biologické linky Zastoupené
ÚČOV Praha – čištění odpadních vod. PD řešila
Nová vodní linka rozšíření stávající ČOV z SMP CZ a.s.

kapacity 8,2 m3/sna 11,2 m3/s.
Součástí PD je návrh tepelných
čerpadel jako součást
koncepce vytápění NVL.

4. ČOV – sušárna Vypracování projektové Statutární město 05/2019
kalů dokumentace pro vydání Olomouc

společného povolení řešící
doplnění kalového hospodářství
ČOV Olomouc, jejíž součástí
byla linka pro sušení
čistírenských kalů.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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2. Náhradní zdroje
elektrické na
vybraných ČS
pitné vody

Zpracování projektové
dokumentace elektro a stavební
části pro umístění
náhradních zdrojů elektrické
energie na 12 nejvýznamnějších
čerpacích stanicích pitné vody a
vodojemů na vodárenské síti hl.
m. Prahy.

Pražská
vodohospodářská
společnost a.s.

01/2022

3. Celková přestavba
a rozšíření
ÚČOV Praha –
Nová vodní linka

PD na vybudování nové
mechanicko-biologické linky
čištění odpadních vod. PD řešila
rozšíření stávající ČOV z
kapacity 8,2 m3/s na 11,2 m3/s.
Součástí PD je návrh tepelných
čerpadel jako součást
koncepce vytápění NVL.

Sdružení ÚČOV
Zastoupené
SMP CZ a.s.

12/2021

4. ČOV – sušárna
kalů

Vypracování projektové
dokumentace pro vydání
společného povolení řešící
doplnění kalového hospodářství
ČOV Olomouc, jejíž součástí
byla linka pro sušení
čistírenských kalů.

Statutární město
Olomouc

05/2019


