
A B C
HSV Dodávky 84 813,25 0,00 0

Montáž 836 080,85 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

1 166 623,50

398 772,90

2 486 290,50 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 486 290,50

2 486 290,50 522 121,01 3 008 411,51

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace Smetanových sadů v 

Hořicích - Etapa 1
Objednatel: Město Hořice IČO/DIČ:

Druh stavby: Sadové úpravy Projektant: XXXXXXXXXXXXXXXX IČO/DIČ: 67611591/XXXXXXXXXXXX

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 161

JKSO:  Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXX Datum: 11.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


