



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000881, č.j. RSD-20375/2023-2

Evidenční číslo (ISPROFIN): 3272231005

Název veřejné zakázky: **D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

střediska
Email:
tel.:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Email:
tel.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dílčí fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a ISPROFIN. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) – projektant GTM

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 31.12.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 238 000,- Kč/ 287 980,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele –

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne
Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
17.02.2023 14:25:03

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V dne
Za Dodavatele: SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=
Datum: 2023.02.22 13:42:17
+01'00'

předseda
představenstva

Podepsal
DN: cn=
c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=69713,
email=
Datum: 2023.02.22 13:51:12 +01'00'

místopředseda
představenstva

Specifikace služeb

**D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady
geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM**

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast projektanta GTM na jednáních rady geotechnického monitoringu. Projektant jako stálý člen RAMO v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzu monitoringu a vyhodnocení souvisejících se stavbou D8 0805 Lovosice – Řehlovice zejména v oblasti kolem SO A210, přípravu mimořádných a dílčích zpráv pro jednání rady geotechnického monitoringu a další související jednání.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2023.

D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - projektant GTM

SOUVIS PRACÍ - příloha č.2

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, příprava mimořádných a dílčích zpráv	hod.			
Doprava	km			
Celkem bez DPH				238 000 Kč
DPH 21%				49 980 Kč
Celkem vč. DPH				287 980 Kč