

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 276/23/KSUS/KLP/SEB
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 501/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 27. 2. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-557/00066001/2023

Název: Běžná údržba na CMS Žebrák 2/2023

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	2,00	537,97
Dopravné technologickým vozidlem	km (kilometr)	14,00	434,85
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	1,50	30 702,04
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	15,00	6 117,10
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	8,00	16 603,43
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 927,95
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 436,84
31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	ks (kus)	2,00	5 872,30
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	1,00	3 342,22
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	1,00	253,89
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	3,00	7 028,01
Likvidace SDZ	ks (kus)	3,00	1 223,42
46720 Pronájem 5 tabulí (sada/den)	sa (sada)	28,00	8 745,79
Štěpkování	hod (hodina)	77,50	141 076,05
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	21,00	9 092,21
Řez a průklest ze země	ks (kus)	171,00	48 963,19
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	24,50	31 886,46
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	95,00	57 534,78
Řízení provozu	hod (hodina)	11,00	6 012,93

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 313 050,70

Celková částka s DPH: 378 791,43

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Martin Šebek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	III/1174 Stašov - II/118	hod (hodina)	2,00	222,30 Kč	444,60 Kč	537,97 Kč	28. 2. 2023
20200	Dopravné technologickým vozidlem	III/1174 Stašov - II/118	km (kilometr)	14,00	25,67 Kč	359,38 Kč	434,85 Kč	28. 2. 2023
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II/117 Žebrák-Olešná,II/605 Bavoryně-Bouchalka,III/1142 Sedlec-Praskolesy,III/1146 a III/1149 Hořovice,III/11716 Komárov-Zaječov,III/11718 Kvaň-Kozojedy,III/1172 Hředle,III/1173 Otmíče-Stašov,III/1177 Chlustina,III/1182 hr.okr. RO-II/117,III/2359 Točnick	t (tuna)	1,50	16 915,72 Kč	25 373,58 Kč	30 702,04 Kč	28. 2. 2023
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/114 Hořovice, II/117 Hořovice, III/1141 Záluží, III/1148A Podluhy - III/1149, III/1142 Sedlec - D5	ks (kus)	15,00	337,03 Kč	5 055,45 Kč	6 117,10 Kč	28. 2. 2023
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	II/114 Hořovice, II/117 Hořovice	ks (kus)	8,00	1 715,23 Kč	13 721,84 Kč	16 603,43 Kč	28. 2. 2023
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	III/1148A Podluhy - III/1149	ks (kus)	1,00	1 593,34 Kč	1 593,34 Kč	1 927,95 Kč	28. 2. 2023
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/1148A Podluhy - III/1149	ks (kus)	1,00	1 187,47 Kč	1 187,47 Kč	1 436,84 Kč	28. 2. 2023
31339	31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	III/1142 Sedlec - D5	ks (kus)	2,00	2 426,57 Kč	4 853,14 Kč	5 872,30 Kč	28. 2. 2023
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	III/1142 Sedlec - D5	ks (kus)	1,00	2 762,16 Kč	2 762,16 Kč	3 342,22 Kč	28. 2. 2023
31350	Narovnání stojanu SDZ	III/1148A Podluhy - III/1149	ks (kus)	1,00	209,82 Kč	209,82 Kč	253,89 Kč	28. 2. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	III/1141 Záluží, III/1142 Sedlec - D5	ks (kus)	3,00	1 936,09 Kč	5 808,27 Kč	7 028,01 Kč	28. 2. 2023
31910	Likvidace SDZ	III/1141 Záluží, III/1142 Sedlec - D5	ks (kus)	3,00	337,03 Kč	1 011,09 Kč	1 223,42 Kč	28. 2. 2023
46721	46720 Pronájem 5 tabulí (sada/den)	III/11710 Bavoryně	sa (sada)	28,00	258,14 Kč	7 227,92 Kč	8 745,79 Kč	28. 2. 2023
81010	Štěpkování	III/11715 Chaloupky - Neřežín, III/1182 hr. okr. Rokycany - II/117, III/2353 Třenice - Zbiroh, III/2355 Třenice - Týček	hod (hodina)	77,50	1 504,41 Kč	116 591,78 Kč	141 076,05 Kč	28. 2. 2023
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/1182 Zaječov - hr. okr. Rokycany	hod (hodina)	21,00	357,82 Kč	7 514,22 Kč	9 092,21 Kč	28. 2. 2023
82310	Řez a průklest ze země	III/11715 Chaloupky - Neřežín, III/2355 Třenice - Týček	ks (kus)	171,00	236,64 Kč	40 465,44 Kč	48 963,19 Kč	28. 2. 2023
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	III/1182 Zaječov - hr. okr. Rokycany	hod (hodina)	24,50	1 075,61 Kč	26 352,45 Kč	31 886,46 Kč	28. 2. 2023
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/1182 Zaječov - hr. okr. Rokycany	ks (kus)	95,00	500,52 Kč	47 549,40 Kč	57 534,78 Kč	28. 2. 2023
81099	Řízení provozu	III/1182 Zaječov - hr. okr. Rokycany	hod (hodina)	11,00	451,76 Kč	4 969,36 Kč	6 012,93 Kč	28. 2. 2023

