
95 340,08

0,00 0,00 95 340,08

0,00 0,00 95 340,08

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Rozpočtové náklady v Kč

JKSO:  Zpracoval: Jiří Rendl Datum: 03.02.2023

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 8

Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel: Jiří Rendl IČ/DIČ:

Druh stavby: budova Muzea Projektant: Ing. Arch. Martin Janda IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Muzeum Objednatel: Muzeum IČ/DIČ:

95 340,08

0,00 0,00 95 340,08

0,00 0,00 95 340,08

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Rozpočtové náklady v Kč

JKSO:  Zpracoval: Jiří Rendl Datum: 03.02.2023

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 8

Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel: Jiří Rendl IČ/DIČ:

Druh stavby: budova Muzea Projektant: Ing. Arch. Martin Janda IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Muzeum Objednatel: Muzeum IČ/DIČ:

Kr Cí IiSt roZ očtuvERLAç y p
DASHOFER
Název stavby: Muzeum Objednatel: Muzeum lČ/DIČ:

Druh Stavby: budova Muzea Projektant: lng. Arch. Martin Janda lČ/DIČ:

Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel: Jiří Rendl lČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec _ Položek: 8vystavby.

JKSO: Zpracoval: Jiří Rendl Datum: 03.02.2023

Základ 0% 95 340,08
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 95 340,08
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 95 340,08

l-Drojektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:




