

Dílčí objednávka č. 1

vystavena na základě rámcové smlouvy o dílo na "Zpracování projektových dokumentací" uzavřené dne 9. 5. 2016

dodavatel	objednatel	osoba oprávněná
Ing. arch. Jiří Horák Dostojevského 2 746 01 Opava IČ: 121 22 173	ČR - Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01 Opava IČ: 75046962	Ing. arch. Jiří Horák arches@tiscalli.cz +420 602 744 186

Níže uvedené činnosti jsou vyhotoveny v souvislosti s realizací investiční akce č. 013V02200 3303 OIP Ústí nad labem – stavební úpravy budovy

Objednané činnosti	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Stavebně technický průzkum viz příloha RS	5 700,00 Kč	1 197,00 Kč	6 897,00 Kč
Dokumentace pro stavební povolení viz příloha RS	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Projednání DSP a zajištění stavebního povolení viz příloha RS	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
Cena celkem za dílčí objednávku	72 200,00 Kč	15 162,00 Kč	87 362,00 Kč

Maximální doba plnění - v souladu s článkem IV rámcové smlouvy

Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace příkládané k žádosti o stavební povolení činí nejdéle **120** kalendářních dní od obdržení objednávky dle čl. II rámcové smlouvyPočet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby činí nejdéle **45** kalendářních dní od obdržení objednávky dle čl. II rámcové smlouvy

- Veškeré podmínky neupravené dílčí objednávkou se řídí ustanovením Rámcové smlouvy (dále jen smlouva).
- Vzhledem k předmětu plnění upozorňuje objednatel na dodržení všech ustanovení této smlouvy, především pak dodržení ustanovení čl. III "Předmět plnění". V souladu s ustanovením bodu 1 tohoto článku je dodavatel povinen vždy zajistit v rámci inženýrské činnosti vydání patřičného rozhodnutí dotčených orgánů k předané dokumentaci. Tímto je myšleno předání pravomocného rozhodnutí vztahujícího se k projektové dokumentaci DSP.
- Objednatel dále upozorňuje dodavatele, že v případě fakturace za dodaný předmět plnění je nutné zaslat poslední daňový doklad nejpozději do data **21. 12. aktuálního kalendářního roku**, aby objednatel mohl splnit podmínky smlouvy. Faktura zasláná v pozdějším termínu bude proplacena v následujícím roce po uvolnění nespotřebovaných finančních prostředků tzv. nároků nespotřebovaných výdajů minulého roku. Po uvolnění finančních prostředků (nároků nespotřebovaných výdajů) vyzve objednatel dodavatele k zaslání faktury za předaný předmět plnění. Faktura bude v tomto případě uhrazena v nejkratším možném termínu.

V Opavě dne:

V Opavě dne: 19. 8. 2016

Ing. arch. Jiří Horák

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce