

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: 31.5.2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji.	m3	████	████	████
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji.	m3	████	████	████
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	████	████	████
	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji.	km	████	████	████
	5906105020	Demontáž pražce betonový.	kus	████	████	████
	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u".	km	████	████	████
	5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u".	km	████	████	████
	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65.	kus	████	████	████
	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65.	kus	████	████	████
	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm.	kus	████	████	████
	5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety.	úl.pl.	████	████	████
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	████	████	████
	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60.	svar	████	████	████
	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60.	svar	████	████	████
	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████

5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	██████	██████	██████
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín.	kus	██████	██████	██████
5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace.	kus	██████	██████	██████
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	██████	██████	██████
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.	m	██████	██████	██████
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm.	m	██████	██████	██████
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm.	m2	██████	██████	██████
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.	m2	██████	██████	██████
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou.	m	██████	██████	██████
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm.	m2	██████	██████	██████
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm.	m2	██████	██████	██████
5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu.	m	██████	██████	██████
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu.	m	██████	██████	██████
5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4.	m3	██████	██████	██████
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky.	m2	██████	██████	██████
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	██████	██████	██████
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	██████	██████	██████
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	██████	██████	██████

7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			
7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus			
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t			
5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Sk1 14 (svěrka Sk14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus			
5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkaou tv. T	m			
5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus			
5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus			
5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus			
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t			
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t			
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t			
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg			
5963155005	Asfaltová páska těsnící	m			
5964159000	Obrubník krajový	kus			
5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3			
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 60 km	t			

9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			
9902401100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu výhybek, rozvaděčů, do 300 km	t			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t			
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t			
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	%			
023101021	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč	%			
023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.	%			
031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%			

034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	██████	██████	██████
				celkem Kč / akce	3 216 626,33
				Cena celkem bez DPH:	3 216 626,33
upřesňující podmínky akce					
Oprava žel. přejezdu P6808 v žkm 192,290 Lhota Rapotína.					