

ROZPOČET

Stavba: Brno Kounicova 26 - doplnění mramorové dlažby

Objekt: Kamenické práce

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Místo: Brno

Zpracoval: ██████████

Datum: 20. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	██████	██████	██████
2	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	██████	██████	██████
3	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	██████	██████	██████
4	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	██████	██████	██████
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	██████	██████	██████
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	██████	██████	██████
7	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	██████	██████	██████
8	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	██████	██████	██████
9	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	██████	██████	██████
10	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	██████	██████	██████
11	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	██████	██████	██████
12	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	██████	██████	██████
13	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	██████	██████	██████
14	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	██████	██████	██████
15	059002000	index dle rámcové smlouvy	...	██████	██████	██████
16	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm	m	██████	██████	██████
17	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	██████	██████	██████
18	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t	██████	██████	██████
19	R-77200001	Chemické čištění a impregnace podlahových ploch	soub	██████	██████	██████
20	R781500003	Obklad soklíků rovných flexibilním lepidlem výšky do 150 mm	m	██████	██████	██████
21	R-77200002	<i>Deska dlažební řezaná mramor š600x300 tl.2</i>	m2	██████	██████	██████
22	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	██████	██████	██████
23	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	██████	██████	██████
24	R-00001	D+M+demontáž ochranných stěn proti prachu na chodbách a schodišti	pol.	██████	██████	██████

Celkem

518 858,27