
Praha 6

Odbor správy majetku

OBJEDNÁVKA Č.: OSM/00016/2023

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6

Odbor správy majetku

Čs. armády 601/23

160 52 Praha 6

Zapsán v RES dne l. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

Č. ú. 27-2000866399/0800

Fax

E: www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

ZASTOUPENÁ SNEO a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2,

162 05 Praha 6

IČO: 271 14 112

DIČ: CZ- 271 14 112

SpokčňoA je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Pcaze,

oddíl B 9085

DODAVATEL:

Johnson Controls Building Solutions, spol. s.r.o.

Líbalova 2348/1

149 00 Praha 4 - Chodov

Tel:

Fax:

E:

IČO: 078 68 821 DIČ:

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

Odbor správy majetku

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáno pro dům: Dejvická 688/27, náležící k NP Č. 688/301a č. 688/302 (divadlo Semafor)

Předmět:
Na základě Vaši cenové nabídky u Vás objednáváme dodání a montáž rozvaděčů RK a RAV l, včetně
kompletních přepojovacích a instalačních µaci pro zajištění chodu systému MaR v divadle Semafor v
domě Dejvická 688/27, náležící k NP č. 688/301 a č. 688/302.

Cena celkem:
433.542,00 KČ bez DPH
524.585,82 Kč S DPH

Termín realizace:

Zahájení prací ihned od akceptace objednávky, termín plnění do konce 3/2023.



Platební podmínky:

Zálohu objednatel neposkytuje. Dík bude proplaceno po předání a převzetí dokončeného díla, Faktura
musí obsahovat položkový rozpis skutečně provedených prací a mít všechny náležitosti dle zákona o
účetnictví a dalších právních předpisů. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení. Kopii
objednávky přiložte k faktuře.

V Praze dne: 15.02.2023

Vystavi

Ihg. Gabriela Lacinová

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

2 8, 02. 2023

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavn/m městě Praze, v platném zněnl, potvrzu/ki" splnění
podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Způsob zadání této objednávky byl schválen
usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.2.2022, zadánl zakázky je v souladu s příkazem
tajemníka k zadávánl veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto
právn/ho /ednán/.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 08. 02. 2023 č. 23SE01 _0120 - akce ,,Dodání a montáž rozvaděčů RK
a RAV l, včetně kompletních přepojovacích a instalačních prací pro zajištění chodu systému MaR v
divadle Semafor v domě Dejvická 688/27, náležící k NP č. 688/301 a č. 688/302"
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'Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

,Líbalova 1/2348
149 00 Praha4

IČ: 07868821, DIC: CZ07868821

obch. rejstřík MS Praha, odd C, vI. 308965

Pro:

Firma: sneo, a.s. Nad Alejí 1876/2 162 00 Praha 6

objekt:

Tel:

E-mail:

Vaše poptávka ze dne:

věc:

Vážená paní

Naše nabídka ze dne:

08.02.2023

ČÍslo nabídky: Vyřizuje:

23SE01 _0120

jDivadb Semafor - Havarijní oprava rozvaděčů RK a RAVI

Na základě diagnostiky servisního technika. zjištěné závady a havarijního stavu systému měřeni a regulace Johnson
Controls si dovolujeme Vám zaslat cenovou nabídku na jeho havarijní opravu. stávajIcí regulátory jsou v nepřetržitém
provozu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce vÍce jak 17 let! a již se nevyrábí a jejich podpora byla již ukončena před 4
lety. současný stav ,M,a.R, y kotelně a pro VZ,T, Édnotky požaduje zvYšenou a intenzivní ,k,o.n,t,r,o,l.u. obsluhy a během
jeho chodu neus,t,á,l,j"n"ávštěvY do strojoven rozvaděčů. SYst,é,m, Nla.R opakovaně vypadává a É nutné Ei ČÍ,d.i,t

manuálně, £o,ž přináší nehospodárný E!Ľovoz a ted'y Máené náklady na, vYtáeěni a yět.rá.n.í prostor. Př,i, nefunkčním
sYstému ,m,ěEni .a, regulace neÉou y provozu a.n.i, ochrany jednotlichých technoloqií a hrozí Éiich poškozeni. V.
případě ne;"ln"ůniho systému v,ě,t,rá.n.í může docházet Is degradaci vzduchu y Sgva,d.|.e a spolu S výpadkem vYtápění

podstatnému sníženi komfortu d.i,v,á,k,ů, i vVstupuiÍcÍch. V současné době máte zapljičenV Xp, moduly, be,z, kte!ý£h by
technologie nefungovala vůbec. Námi navrhované řešení Vám přinese nejnovější typy regulátorů, které budou nově
přepojeny na komunikaci BACNET do řidÍcÍ jednotky SNC, která bude instalována do rozvaděče RAVI. Součásti cenové
nabídky jsou kompletní přepojovací práce při odpojeni původních regulátorů a při připojeni nových, tvorba SW algoritmu pro
nové regulátory VC. vizualizačních obrazovek, vytvoření dynamických vazeb včetně oživeni a zaškolení obsluhy. Oprava
systému bude provedena 1:1 k současnému stavu. Práce budou probíhat v běžnou pracovni dobu a během přepojováni
regulátorů bude nutné rozvaděč odpojit od napájeni a technologie v případě potřeby přepnout do manuálního režimu. Během
oživování systému bude docházet k částečným výpadkům technologii. V případě zjištěni vadných spínacích a jisticích prvků
bude vytvořena speciální cenová nabídka na jejich výměnu dle skutečnosti. Nový systém umožňuje vzdálenou správu,
zasňání alarmů na email a vzdálenou konzultaci servisním technikem v případě havárie a tím urychlenI jejího řešeni. Pro
tuto správu je nutné zajistit instalaci ethernetového kabelu k rozvaděči v kotelně. Tato dodávka není součásti cenové

nabídky a je nezbytné zajistit u IT oddělení

V případě potřeby jsme připraveni Vám celé řešeni osobně vysvěllit.

Cenová nabídka:

Položka Popis Jednotková cena KČ Množství

Havarijní oprava rozvaděče Měřeni a Regulace johnson Controls - Rozvaděč RK a RAVI

HW JCl - řidici jednotka SNC (141780,- Kč bez DPH) , 5x
regulátory CGM/FAC (23 510,- KČ bez DPH), 6x rozšIřitelné

. , 380 310 Kc l kpl 1 kpl 380 3'moduly IOM (15 438,- Kč bez DPH), 2x displej DlS1710 (11 560,-
KČ bez DPH)" lx přepínač (3500,- Kč bez DPH)

HW Práce - přepojení regulátorů a rozšiřujících modulů v 1 269 KČ l kpl 24 hod 30 41
rozvaděčích

HW Práce - kontrdä a test rozvaděče 1:1, uvedeni do provozu 1 269 Kč l kpl 8 hod 101!

Řízení zakázky, administrativa = 900,- Kč bez DPH, dopravné - 4x
paušál po Praze dle ceníku 1100,- Kč/cesta " 2x paušál po Praze 7 500 KČ l kpl 1 kpl 7 5(
SW inženýr 1100,- Kč/cesta.

Celková cena KČ

10 Kč

56 Kč

52 Kč

JO Kč

1z3



johnson g)b
Controls

!,> METASYS'
MASTER YOUR ENVIRONMENT !zy9.E!s:

rr lcmprbom U¶r
·QNT!$

SW práce - převodní tabulky pro nové regulátory, vytvoření . .

. . . 1 638 Kc l kpi 50 hod 81 900 Kcsoftwaru pro 5 nových regulatoru

SW práce - databáze datových bodů nově do snc řjdÍcÍ jednotky, . -

. . .. 1 638 Kc lkpl 24 hod 39 312 Kcodkdeni SW s technologn

SW práce - uvedení do provozu a komplexní zkoušky 1 638 KČ l kpl 16 hod 26 208 KČ

SW práce - zaškolení obsluhy, vizualizace (tvorba nových - .

obrázků) 1 638 Kc l kpl 6 hod 9 828 Kc

Obchodní a projektová sleva na HW JCl -152 124 KČ l kpl 1 kpl -152 124 Kč

Cena celkem za rozvaděč RT022 v CZK bez DPH 53 232 Kč

Cena bez DPH 433 542,00 Kč

DPH 21% 91 043,82 Kč

Cena celkem 524 585,82 KČ

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v KČ bez DPH. V případě nutnosti použiti dalšího materiálu, kteý není součásti této cenové nabídky,
bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství.

Cenová nabídka nepočítá s vytvořením projektové dokumentace skutečného provedeni. Bude vytvořena přepojovací tabulka, kde budou
popsány, které vstupy a výstupy na DX/XP naprazuji vstupy a výstupy na nových regulátorech FAC,CGM,IOM.

Tato nabídka je indikativní. Bez uzavřeni Smlouvy o dňo nebo oboustranně písemně potvrzené objednávky oprávněnými osobami
nezakládá právni nárok na plnění ze strany společnosti Johnson Controls Building Solutions, spol. s lo. {dále jen johnson Controls).
Realizace předmětu plnění uvedeného v této nabídce podléhá u společnosti Johnson Controls několikastupňovému schvalováni a v jeho
průběhu může společnost Johnson Controls kdykoliv a bez udáni dův®u realizaci předmětu díla zamítnout.

Objednatel a Zhotovitel proh/ašu//, že jsou si vědomi možnosti epidemie/pandemie (,Pandemie"), která ovlivňuje podniky po
celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tlm, že Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli
prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupnosti' pracovních sil, služeb, materiálů či místa plněni,

jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku Yypuknut/ Pandemie (,Prodlení Pandemie'). Z uvedeného
důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních pokut a dalších př(padných sankci vůči
Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Pandemie, každá strana vynaloží veškeré
komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení Pandemie, každá

strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámeni. Výše uvedené se uplatní i v případě neplněni Zhotovitele
způsobeného jakýmikoli jinými budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho přiměřenou kontrolu, které lze považovat

za událost yyššlmoci.

V současné době jsou zapůjčeny dva moduly tak, aby systém vůbec fungoval. Jeden je již zapůjčený dva roky a

standardně za zápůjčku účtujeme 3000,- Kč bez DPH za měsíc a teď' k němu přibyl druhý. Podmínkou bezplatného

zapůjčení je objednáni upgrade.

Platnost nabídky: 1 měsíc od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek

Dodací doba:

Platební podmínky:

Záruční doba:

cca 18-20 týdnů od objednáni, bude upřesněno po objednání

dle platné servisní smlouvy

24 měsíců na nově dodaný hardware a práci

Obchodní podmínky nespecifikované v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží a

služeb společnosti johnson Controls, které jsou uvedeny na následujicím odkazu:

https://www.iohnsoncontrols.com/jCBS-Vseobecne-obchodni-podminkY-04-2021

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na

nás|edujÍcÍm odkazu:

https://www,iohnsoncontrols.com/rizika-obiednate|e

V případě další konverzace prosím uveďte čÍslo naší cenové nabídky.

S pozdravem
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