



OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20230028

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: p. Milan Horňáš Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás provedení díla **úpravy vstupu do prostoru expedice jídla MŠ Drobného 299** podle projektové dokumentace „Mateřská škola ul. Drobného 299, Nové Město na Moravě – rozšíření vstupu do prostoru expedice jídla“, zpracované Ing. Martinem Šolcem, Smrková 1639, Nové Město na Moravě v 08/2022 pod zak.č. 22/08/01.

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31.05.2023.
Místo dodání: Nové Město na Moravě, MŠ na ul. Drobného (dle PD)

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **161.963,37 Kč bez DPH**.
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

<p>v Novém Městě na Moravě dne 28. 02. 2023</p> <p>podpis objednatele: [REDACTED]</p> <p>..... místos</p>	<p>Potvrzuji přijetí objednávky:</p> <p>v Novém Městě na Moravě dne 28. 02. 2023</p> <p>podpis dodavatele: [REDACTED]</p> <p>..... Ing. Ondřej Šandera, jednatel</p>
---	---

Stavební rozpočet

Název stavby: **MŠ ul. Drobného 299 Nové Město na Moravě**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Rozšíření vztupu do prostoru expedice jídla

Začátek výstavby: 30.01.2023 Projektant:

Lokalita: ul. Drobného NMNM

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:


Datum zpracování: 30.01.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		1	Zemní práce				0,00	1 000,00	1 000,00		0,0000
1		10022023-demVD	Demontáž stávajícího schodiště	cpl	1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,0000
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 040,07	1 748,68	2 788,75		0,1271
2		610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	6,3	46,10	146,98	143,45	290,43	0,0002	0,0010
3		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,86	50,90	43,90	101,67	145,57	0,0000	0,0001
4		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	6,3	63,80	401,94	0,00	401,94	0,0005	0,0029
5		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1	651,00	192,31	458,69	651,00	0,0356	0,0356
6		612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,2	618,00	121,80	619,80	741,60	0,0528	0,0634
7		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,69	808,99	133,14	425,07	558,20	0,0349	0,0241
		62	Úprava povrchů vnější				1 521,31	2 525,48	4 046,78		0,0347
8		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	2,86	50,90	44,07	101,50	145,57	0,0000	0,0001
9		622311153RV1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	0,945	1 578,00	368,15	1 123,06	1 491,21	0,0097	0,0091
10		622311132RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm	m2	2	1 205,00	1 109,08	1 300,92	2 410,00	0,0127	0,0254
		713	Izolace tepelné				0,00	10,91	10,91		0,0027
11		713103212T00	Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, EPS tl. 100 - 200 mm	m2	0,52	20,99	0,00	10,91	10,91	0,0051	0,0027
		766	Konstrukce truhlářské				754,13	3 406,05	4 160,18		0,0002
12		766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	6,26	169,00	544,81	513,13	1 057,94	0,0000	0,0000
13		766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	7,36	421,50	209,32	2 892,92	3 102,24	0,0000	0,0002
		771	Podlahy z dlaždic				100,35	285,94	386,30		0,0027

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,5	7,40	0,00	3,70	3,70	0,0000	0,0000
15		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,5	52,60	13,32	12,98	26,30	0,0002	0,0001
16		771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	0,5	72,60	20,73	15,57	36,30	0,0001	0,0000
17		771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,5	640,00	66,30	253,70	320,00	0,0050	0,0025
		781	Obklady (keramické)				63,96	3 104,24	3 168,20		0,0005
18		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,4	52,60	63,96	62,28	126,24	0,0002	0,0005
19		781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	8	319,50	0,00	2 556,00	2 556,00	0,0000	0,0000
20		781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	2,4	67,50	0,00	162,00	162,00	0,0000	0,0000
21		781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	5,2	62,30	0,00	323,96	323,96	0,0000	0,0000
		784	Malby				72,95	259,55	332,50		0,0020
22		784442001RT1	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m	m2	5	66,50	72,95	259,55	332,50	0,0004	0,0020
		94	Lešení a stavební výtahy				306,24	629,76	936,00		0,0097
23		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8	117,00	306,24	629,76	936,00	0,0012	0,0097
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				7,70	629,80	637,50		0,0002
24		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	5	127,50	7,70	629,80	637,50	0,0000	0,0002
		96	Bourání konstrukcí				72,13	1 168,50	1 240,63		0,7460
25		968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	2,322	229,50	61,72	471,18	532,90	0,0422	0,0980
26		967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,17	564,00	10,41	649,47	659,88	0,5453	0,6381
27		965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	0,5	95,70	0,00	47,85	47,85	0,0200	0,0100
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				345,18	2 808,02	3 153,20		0,1656
28		970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	5,2	518,00	345,18	2 348,42	2 693,60	0,0005	0,0024
29		978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,4	191,50	0,00	459,60	459,60	0,0680	0,1632
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	403,46	403,46		0,0000
30		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,086	371,51	0,00	403,46	403,46	0,0000	0,0000
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	436,26	436,26		0,0000
31		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	396,602	1,10	0,00	436,26	436,26	0,0000	0,0000
		H771	Podlahy z dlaždic				0,00	58,70	58,70		0,0000
32		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	8,748	6,71	0,00	58,70	58,70	0,0000	0,0000
		H781	Obklady (keramické)				0,00	168,95	168,95		0,0000
33		998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	45,54	3,71	0,00	168,95	168,95	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				0,00	3 464,84	3 464,84		0,0000
34		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,914	243,99	0,00	223,01	223,01	0,0000	0,0000
35		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,71	17,09	0,00	234,30	234,30	0,0000	0,0000
36		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,914	341,51	0,00	312,14	312,14	0,0000	0,0000
37		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,914	174,00	0,00	159,04	159,04	0,0000	0,0000
38		979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	0,914	2 775,00	0,00	2 536,35	2 536,35	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				135 570,20	0,00	135 570,20		0,0737
39		597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	1	488,50	488,50	0,00	488,50	0,0192	0,0192
40		283424164	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 9 mm	kus	3	37,40	112,20	0,00	112,20	0,0002	0,0005
41		597623141	Obkladačka 30x30 dle stáv. barvy	m2	3	488,50	1 465,50	0,00	1 465,50	0,0180	0,0540
42		10022023VD	Venkovní schodiště MŠ - včetně montáže	ks	1	94 072,00	94 072,00	0,00	94 072,00	0,0000	0,0000
43		10022023-dVD	Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1100x2580 - včetně montáže	ks	1	39 432,00	39 432,00	0,00	39 432,00	0,0000	0,0000
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00		1,0000
		03VRN	Zařízení staveniště				0,00	0,00	0,00		1,0000
44		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000

Celkové náklady: 161 963,37 Kč



28. 02. 2023