






Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 701483_002791, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 48
Česká pošta, s.p. dne 12.05.2020

128667506-260903-200512135858



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Zhotovitel: IČ: 27800466
BYSTROŇ Group a.s. DIČ: CZ27800466

IČ: 12658391
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

706_2022
I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

466 727,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
466 727,88 98 012,8521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 564 740,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 706_2022

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10. 1. 2023

871 787,82720 485,80VP1 Úprava podlahy - vícepráce

466 727,88 564 740,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-307 047,08-253 757,92MP1 Úprava podlahy - méněpráce

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Zhotovitel: IČ: 27800466
BYSTROŇ Group a.s. DIČ: CZ27800466

Pro IČ: 12658391
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -253 757,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -253 757,92 21,00% -53 289,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -307 047,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

MP1 - Úprava podlahy - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -253 757,92

HSV - Práce a dodávky HSV -203 171,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -71 944,19

998 - Přesun hmot -131 227,43

PSV - Práce a dodávky PSV -50 586,30

713 - Izolace tepelné -50 586,30

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

MP1 - Úprava podlahy - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -253 757,92

D HSV Práce a dodávky HSV -203 171,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -71 944,19

1 K 635111132
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 se
zhutněním

m3 -3,930 2 006,06 -7 883,82

PP Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 se zhutněním

VV 3,93*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,930

2 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutněním

m3 -6,550 2 625,91 -17 199,71

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním
z kameniva hrubého 8-16

VV 6,55*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,550

3 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se
zhutněním

m3 -18,480 2 535,75 -46 860,66

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním
z kameniva hrubého 16-32

VV 18,48*-1 'Přepočtené koeficientem množství -18,480

D 998 Přesun hmot -131 227,43

4 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t -61,284 2 141,30 -131 227,43

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV -50 586,30

D 713 Izolace tepelné -50 586,30

5 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 -120,000 28,30 -3 396,00

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV 120*-1 'Přepočtené koeficientem množství -120,000

6 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 80mm

m2 -132,000 324,58 -42 844,56

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm

VV 120*-1,1 'Přepočtené koeficientem množství -132,000

7 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 -11,000 28,30 -311,30

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV 11*-1 'Přepočtené koeficientem množství -11,000

8 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
λ=0,035 tl 60mm

m2 -12,100 243,43 -2 945,50

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm

VV 11*-1,1 'Přepočtené koeficientem množství -12,100

9 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v přes 6 do 12 m

% -494,974 2,20 -1 088,94

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
m

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

MP1 - Úprava podlahy - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Zhotovitel: IČ: 27800466
BYSTROŇ Group a.s. DIČ: CZ27800466

Pr IČ: 12658391
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 720 485,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 720 485,80 21,00% 151 302,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 871 787,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

VP1 - Úprava podlahy - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 485,80

HSV - Práce a dodávky HSV 579 474,59

2 - Zakládání 237 981,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 333,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 792,50

997 - Přesun sutě 5 963,75

998 - Přesun hmot 242 403,03

PSV - Práce a dodávky PSV 141 011,21

713 - Izolace tepelné 91 770,95

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 49 240,26

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

VP1 - Úprava podlahy - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 720 485,80

D HSV Práce a dodávky HSV 579 474,59

D 2 Zakládání 237 981,86
1 K 211121221R Montáž prefabrikovaných desek dl do 900 mm kus 35,000 210,00 7 350,00

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových desek, šířky do 600 mm a
délky do 900 mm

2 M 59341209 deska stropní plná PZD 740x290x65mm kus 35,000 305,00 10 675,00
PP deska stropní plná PZD 740x290x65mm

3 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30

m3 16,152 3 740,00 60 408,48

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV deska apsida
VV 10,2*0,16 1,632
VV deska kaple
VV 121*0,12 14,520
VV Součet 16,152

4 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,379 66 100,00 91 151,90
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 270*1,15*4,44*0,001 1,379

5 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30

m3 3,312 3 740,00 12 386,88

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 25/30

VV pásy
VV 138*0,2*0,12 3,312

6 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,761 73 600,00 56 009,60

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "12" 717,6*0,888*0,001 0,637
VV "6" 700*0,8*0,222*0,001 0,124
VV Součet 0,761

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 333,45

7 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů

m 8,000 227,65 1 821,20

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů
apod.

VV 4*0,5*4 8,000

8 K 635111132R
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 s
udusáním

m3 9,150 2 006,06 18 355,45

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 4-8

9 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s
udusáním

m3 9,210 2 080,00 19 156,80

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 792,50

10 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně
křídel pl do 1 m2

m2 1,000 435,00 435,00

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1
m2

VV 0,5*0,5*4 1,000

11 K 978023251 Vyškrabání spár zdiva kamenného režného m2 87,500 70,80 6 195,00

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z
lomového kamene

12 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm
dl přes 6 do 12 m/m2

m2 87,500 539,00 47 162,50

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1
m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

D 997 Přesun sutě 5 963,75

I.etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí

VP1 - Úprava podlahy - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 1,290 2 885,12 3 721,80

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

14 K 997013R31
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu bez rozlišení

t 1,290 788,90 1 017,68

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez 
rozlišení

15 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 1,290 140,88 181,74

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

16 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 25,800 31,11 802,64

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,29*20 'Přepočtené koeficientem množství 25,800

17 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,290 185,96 239,89

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek 
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 242 403,03

18 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 87,977 2 141,30 188 385,15

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

19 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 87,977 614,00 54 017,88

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 141 011,21

D 713 Izolace tepelné 91 770,95

20 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 131,000 28,30 3 707,30

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

21 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm

m2 144,100 593,00 85 451,30

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm

VV 131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,100

22 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 891,586 2,20 1 961,49

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

23 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 891,586 0,73 650,86

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 49 240,26

24 K 721173404.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 m 42,800 1 128,66 48 306,65

PP Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200

VV 12+2*15,4 42,800

25 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,764 759,00 579,88

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

26 K 998721192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,764 463,00 353,73

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
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příprava stavby
bourání podlah kaple
pokoje vpravo (2.04,3.04)
pokoje vlevo(2.03,3.03)
VZT - podlaha kaple
VZT - pokoje
VZTpůda + 1.PP
elektro
násyp podlah
Iglů + beton
topení
ŽB deska
zednické + SDK ostatní
lešení
restaurátor
dlažba
dokonč práce, úklid, židle
ukončení, předání stavby

10.01.2023

mont demont

přerušení prací

706 - Kaple Frýdlant
HMG k dod SoD

kabel kaple světla kaplekabeláže

pokoje


