

Ev. č. objednatele:  
Ev. č. zhotovitele: ZPSD-SRO-2023-0007  
Zakázkové číslo: 20220132

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### objednatel

##### Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00304387, DIČ: CZ00304387

jednající: [REDACTED] vedoucí odboru životního prostředí

kontaktní údaje: tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
www.valasskemezirici.cz

a

#### zhotovitel

##### ŠINDLAR s. r. o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel  
Markéta Šindlarová, jednatelka  
Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: tel.: 495 402 560, e-mail: [REDACTED] www.sindlar.cz  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo.

### 2. Předmět smlouvy – závazky smluvních stran

Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele **doplnění a revize PP pro SO ORP Valašské Meziříčí**. Předmět plnění je zpracováván v rámci akce: „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí II. etapa - místní části“, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20\_149/0014004.

#### 2.1. Definice rozsahu činností dle této smlouvy o dílo:

- Aktualizace informací v současném digitálním povodňovém plánu ORP Valašské Meziříčí dle specifikace v položkovém rozpočtu – jedná se o aktualizaci textové, mapové části včetně databáze POVIS.
- Kompletní transformace stávajícího digitálního povodňového plánu do nové aplikace na nový webový portál, dále budou kapitoly provázány odkazy do POVIS (Povodňový informační systém MŽP) a na mapovou prohlížečku. Strukturálně i obsahově bude vše v souladu s Metodikou MŽP a normou TNV 75 2931 Povodňové plány.
- Odkoušení aplikace a zajištění její plné kompatibility dle požadavků MŽP, TNV a POVIS.
- Dodání školících materiálů, (školení on – line).
- Aktualizace SW a umístění povodňového plánu na daném portálu a zajištění chodu služeb.

#### 2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:
- Zahájení prací: Po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
  - Dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od předání datových údajů (souřadnic skutečného umístění prvků BMIS v terénu) ze strany objednatele.
- 3.2. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, zhoršená epidemiologická situace, nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, pozdní předání podkladů ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek apod.) na které zhotovitel písemně upozornil, nevztahují se na toto prodlení sankční ujednání uvedená v čl. 6. této smlouvy o dílo. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny termínů plnění.
- 3.3. Místem plnění díla je: Česká republika, Hradec Králové a Valašské Meziříčí
- 3.4. Za účelem vzájemného předání a přebrání díla bude zhotovitelem předložen návrh předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Předávací protokol musí být schválen a podepsán oběma smluvními stranami.
- 3.5. Předávací protokol, určený jako podklad k fakturaci, musí být proveden v tištěné podobě a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

### 4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy cena stanovená dohodou smluvních stran ve výši:
- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • Základní cena bez DPH | 162 500,- Kč |
| • DPH sazba 21%         | 34 125,- Kč  |
| • Cena s DPH            | 196 625,- Kč |
- 4.2. Podrobný položkový rozpočet díla je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě o dílo.
- 4.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo po odevzdání kompletního plnění díla.
- 4.4. Cena díla může být upravena při změně sazby DPH nebo v případě změny rozsahu plnění díla požadovaném objednatelem, popř. na základě nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v rozsahu nebo podmínkách plnění.
- 4.5. V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky. Veškeré správní poplatky hradí objednatel nad rámec ceny stanovené v této smlouvě o dílo.
- 4.6. Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1. této smlouvy.
- 4.7. Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání díla a podepsání předávacího protokolu oběma stranami.
- 4.8. Faktury budou obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí předávacího protokolu o provedení díla. Náležitosti faktury musí odpovídat i Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020.
- 4.9. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dle příslušného předávacího protokolu. Lhůta splatnosti činí 21 dnů od data vystavení faktury.

### 5. Odpovědnost za vady a záruky

- 5.1. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním předpisům a povaze díla.
- 5.3. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- 5.4. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.
- 5.5. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla.
- 5.6. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 – ti dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.
- 5.7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů poskytnutých ze strany objednatele ani na vady vzniklé v důsledku nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu.

## 6. Sankční ujednání

- 6.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním dle této smlouvy.
- 6.2. Za každý započatý den prodlení v termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo nebo za každý započatý den prodlení v termínu pro odstranění vady plnění dle čl. 5 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
- 6.3. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.

## 7. Kontrola plnění díla

- 7.1. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou výrobních výborů. Výrobní výbory se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran.
- 7.2. Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu nebo záznamu z projednání (kontroly). Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 8. Vzájemný styk smluvních stran

8.1. Stranu objednatele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jana Kopecká, [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Roman Kubáň, [REDACTED]

8.2. Stranu zhotovitele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

## 9. Součinnost objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k zdárnému plnění díla, zejména předat zhotoviteli veškeré podklady ve vlastnictví objednatele, související s plněním díla a mající vliv na jeho průběh.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté podklady použít pouze pro účely spojené s plněním díla a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit objednateli. Přehled zapůjčených podkladů evidují obě strany formou protokolů.

---

## **10. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné od data doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových nebo finančních závazků, specifikovaných v člancích 2 až 4 této smlouvy o dílo.
- 10.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy.

---

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky. Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě posunutí termínu či jiné úpravy této smlouvy o dílo z důvodů uvedených v bodech 3.2, 4.4, 5.5 a 5.7. se smluvní strany této smlouvy o dílo zavazují, že uzavřou dodatek smlouvy o dílo, který nové skutečnosti zohlední.
- 11.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 11.5. Uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího odboru životního prostředí na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022 pod bodem R 03/67/1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. V oblasti environmentálního odpovědného zadávání se zhotovitel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu.

Přílohy: Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet díla

Valašské Meziříčí, dne  
za objednatele

Hradec Králové, dne  
za zhotovitele

.....  
[redacted]  
vedoucí odboru životního prostředí

.....  
Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel, společnost ŠINDLAR s.r.o.

Příloha č. 1 k SOD - evidenční č. zhotovitele:  
PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET DÍLA

Digitální povodňový plán – činnosti		Poč. jedm.	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
<b>Uznatelné položky</b>					
<b>1.</b>	<b>Doplnění databázové části do POVIS pro SO ORP</b>				
1.2	Doplnění o prvky BMIS	1	20000	20000	24200
<b>Celkem uznatelné</b>				<b>20 000</b>	<b>24 200</b>
<b>Neuznatelné položky</b>					
<b>1.</b>	<b>Doplnění databázové části do POVIS pro SO ORP</b>				
1.1	Doplnění plánu spojení (kontakty na zainteresované strany), povodňových komisí v obcích SO ORP, srážkoměrných stanic a hlásných profilů v ORP v nejbližším okolí, možných dopravních omezení a objízdných tras, míst vzniku přívalových povodní, nově zbudovaných protipovodňových opatření, ohrožených a ohrožujících objektů v SO ORP	1	43000	43000	52030
1.2	Doplnění o prvky BMIS	1	1000	1000	1250
<b>2.</b>	<b>Revize databázové části POVIS pro SO ORP</b>				
2.1	Revize povodňové komise ORP, vodních nádrží, stávajících ohrožujících (nebezpečných) objektů, stávajících ohrožených objektů, stávajících hlásných profilů a srážkoměrných stanic v ORP a nejbližším okolí, stávajících protipovodňových opatření	1	21500	21500	26015
2.2	Revize evakuačních míst, míst omezující odtokové poměry, stávajících dopravních omezení, možných objízdných tras v SO ORP	1	8500	8500	10285
<b>3.</b>	<b>Související činnosti a náklady pro aktualizaci SO ORP</b>				
3.1	Zajištění nezbytných dat, kompletní aktualizace textových a mapových podkladů, prolínání textové a mové části, zpracování a aktualizace nezbytných příloh	1	51000	51000	61710
3.2	Zajištění tisků pov. plánu, školících materiálů a nezbytných stanovisek	1	17500	17500	21175
<b>Celkem neuznatelné</b>				<b>142 500</b>	<b>172 425</b>
<b>Celkem za digitální povodňový plán pro SO ORP Valašské Meziříčí</b>				<b>162 500</b>	<b>196 625</b>