

Nabídka demontáže střechy a stavba nové na sklářské peci ve Vlkovsku.

Zhotovitel:

Jiří Červinka
Humpolecká 1510
Havlíčkův Brod
580 01
IČO: 04985109
DIČ: CZ9208303203

Rozsah prací:

- Demontáž staré ohořelé střechy.
- Návoz nového dřevního materiálu.
- Odkornění dřevní kulatiny.
- Řezání na míru.
- Sekání došků.
- Stavba.
- **Kooperace s pracovníky - Muzeum Vysočina Havlíčkův Brod.**

Předpokládané náklady:

- Demontáž ohořelých materiálů.
- Odkornění, Řezání, Příprava.
- Transport z Technických služeb.
- Materiál – Kulatina – Dle potřeby dokončení
- Náklady na personál – pracovníky = 370,-/1h. Předpokládaná doba realizace 4 pracovní dny, se 4 pracovníky.
(44 800,-)

Předpokládaná cena: 62 360,-

V případě zájmu prosím zašlete objednávku na e-mail: cervis.j@seznam.cz

Možný nástup na stavbu je v v prvních dvou dnech od schválení nabídky a domluvě s paní Jindrovou.

Cena: 62 360,- Kč

DPH celkem: 13 096,-Kč

Celková částka: 75 456,- Kč

V Havlíčkově Brodě 28. 1. 2023

Poznámka: Zhotovitel je plátcem DPH.

Podpis: Jiří Červinka



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.

Příkazce operace:	<i>pro</i>
Datum:	<i>31/2/2023</i>
Správce rozpočtu/hl. účetní	<i>pro</i>
Datum:	<i>31/2/2023</i>
Předpokládaná cena:	<i>75.456,-</i>