



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07EU-000630

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **069/23 - TDS - Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.

Jílová 243, 439 49 Staňkovice

IČO: 04166205

DIČ: CZ04166205

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/6

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zajištění technického dozoru pro realizaci zakázky „Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary“.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín ukončení a zahájení plnění bude souběžný od zahájení do ukončení akce „Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary“

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Ukončení plnění: po dobu realizace akce

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 217.000,- Kč bez DPH/ 262.570,- Kč s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

██████████

jednatel společnosti

PK dopravní s.r.o.

██████████

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2023.02.28

14:54:54 +01'00'

████████████████████

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Zajištění technického dozoru pro realizaci zakázky „Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary“.

Požadavky:

1. TDS je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a v dobré víře, v souladu s metodickým pokynem pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019- 120-TN/1 dne 16. 7. 2019, s účinností ode dne 1. 8. 2019 (dále jen „Metodický pokyn“) a v souladu s pokyny Objednatele“.
2. Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.
3. Vymezení pravomocí a povinností bude uvedeno v „Oznámení o pověření Zástupce objednatele“ dle Pod-čl. 3.2 VOP/ZOP
4. Výkon TDS bude v souladu s podklady předanými objednatelem.
5. Provádění kontroly prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.
6. Kontrola dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
7. Kontrola dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon
8. Potvrzování v rámci fakturací soupisy prací, včetně kontroly souladu soupisů prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků.
9. Kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem, kontrola případných odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech.
10. Zajištění kontrolních dní a kontrola harmonogramu stavebních činností.
11. Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
12. Provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem a předání v požadovaném stavu.

Termín plnění:

Termín ukončení a zahájení plnění bude souběžný od zahájení do ukončení akce „Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary“

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Ukončení plnění: po dobu realizace akce

Záruka:

24 měsíců

Platební podmínky:

Platba dílčí – měsíčně.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Soupis prací neoceněný					
Poř.	TDS - „Výměna poškozených silničních obrub - průtah K. Vary“	POČET MJ	MJ	CENA ZA MJ	CELKEM (bez DPH)
1	Výkon stavebního dozoru při provádění výměny povrchu na vozovce a jejím příslušenství dle § 152 bod 4. zákona č. 183/2006 Stavební zákon	■	■	■	■
	Celkem bez DPH				217 000,00 Kč
	DPH 21 %				45 570,00 Kč
	Celkem včetně DPH				262 570,00 Kč

Digitálně podepsal: ■■■■■■■■■■

Datum: 02.03.2023 10:45:04 +01:00