


REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 222/2023/02
Oprava LC Podrážnice 139 806



KbC
Místo k.ú. Doubrava u Puclic, p.p.č 271/1,274/1277/1

CC-CZ
Datum 3.2.2023

Zadávateľ
Lesy České republiky, s.p.

IČ
DIČ

Uchazeč
Západočeský STAVEX, spol. S r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ 18230504
DIČ CZ18230504

Projektant

IČ
DIČ

Zpracovatel



IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 200 745,14

	Popis daně	Základ daně	Výše daně
DPH základna	200 745,14	200 745,14	42 166,50
snížená	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 242 901,64

Projektant

Zpracovatel

Uchazeč a podpis


Uchazeč

Uchazeč a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Uchazeč

Uchazeč a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 222/2023/02

Stavba: Oprava LC Podrážnice 139 806

Místo: k.ú. Doubrava u Puclic, p.p.č 271/1,274/1277/1

Datum: 3.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Investiční

Ukázková: Západočeský STAVEX, spol. S r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtu		200 745,14	242 901,64
222/2023/0 2	Oprava LC Podrážnice 139 806	200 745,14	242 901,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stav:

Oprava LC Podrážnice 139 806

Místo: k.ú. Doubrava u Puclic, p.p.č 271/1,274/1277/1

CC-07
Datum: 3.2.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Objednatel:
Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ: 18230504
DIČ: CZ18230504

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 745,14

	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
úpravná	21,00%		42 156,48
snižena	0,00%	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 901,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava LC Podrážnice 139 806

Místo

k.ú. Doubrava u Puclic, p.p.č. 271/1, 274/1277/1

Termín

3.2.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Objednatel

Objednané

Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou. Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	200 745,14
HSV - Práce a dodávky HSV	200 745,14
1 - Zemní práce	37 493,00
5 - Komunikace pozemní	144 602,50
998 - Přesun hmot	18 649,64

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Oprava LC Podrážnice 139 806

Místo:

k.ú. Doubrava u Puclic, p.p.č 271/1,274/1277/1

Datum:

3.2.2023

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ukázka:

Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou, zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 745,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				200 745,14
D	1		Zemní práce				37 493,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	97,500	146,00	14 137,50
			"ločna v K Ú"				
			(20,0*3,5)+(20,0*3,5)+(15,0*3,0)*0,3		55,500		
			"lesní cesta v km 0,000-0,120"				
			(120,0*3,5)*0,10		42,000		
			Součet		97,500		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	97,500	39,30	3 831,75
3	K	171152101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	97,500	50,70	4 943,25
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	605,000	24,10	14 580,50
			"ločna v K Ú"				
			(20,0*3,5)+(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		185,000		
			"lesní cesta v km 0,000-0,120"				
			120,0*3,5		420,000		
			Součet		605,000		
D	5		Komunikace pozemní				144 602,50
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	185,000	175,00	32 375,00
			"ločna v K Ú"				
			(20,0*3,5)+(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		185,000		
6	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 50 mm	m2	605,000	62,50	37 812,50
			"ločna v K Ú ŠD fr. 0/22 mm"				
			(20,0*3,5)+(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		185,000		
			"lesní cesta v km 0,000-0,120 ŠD fr. 0/22 mm"				
			120,0*3,5		420,000		
			Součet		605,000		
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 100 mm	m2	605,000	123,00	74 415,00
			"ločna v K Ú ŠD fr. 0/63 mm"				
			(20,0*3,5)+(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		185,000		
			"lesní cesta v km 0,000-0,120 ŠD fr. 0/63mm"				
			120,0*3,5		420,000		
			Součet		605,000		
D	998		Přesun hmot				18 649,64
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	262,671	71,00	18 649,64

