

D35 Rekonstrukce mostů D35-147 a D35-148a - TDI

Zeleně - doplní dodavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	14	18	252	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	18	72	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce				x	nepoužije se	
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtů	10	5	50	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	6	10	60	x		
koordinátor BOZP	12	8	96	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	nepoužije se	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	nepoužije se	
Asistent specialista geotechnika				x	nepoužije se	
Asistent specialista trubní vedení				x	nepoužije se	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x	nepoužije se	
Asistent specialista protikorozi ochrany	4	10	40	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	2	5	10	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

Poznámka:

1) Položky označené "NEPOUŽIJE SE" nejsou součástí zakázky