

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/69 Areál MV ČR - objekt 5
Objekt: 01 Rekonstrukce sociálního zařízení 2. a 3. NP
Rozpočet: 16/69/01a MV ČR Zbraslav - soc.zař. obj.5

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **TAKR stavební s.r.o.** IČO: **4753569**
 DIČ: **CZ04753569**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	287 322,38
PSV	506 140,09
MON	147 867,00
Vedlejší náklady	25 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	966 329,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	966 329,47 CZK
Základní DPH	21 %	202 929,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 169 258,66 CZK

v Praze _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			42 740,18	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			70 033,24	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 936,10	2
64	Výplně otvorů	HSV			8 202,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 655,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 321,90	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			126 464,41	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 969,55	1
711	Izolace proti vodě	PSV			24 322,58	3
713	Izolace tepelné	PSV			11 539,20	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 299,19	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 489,36	3
725	Zařizovací předměty	PSV			143 398,19	15
730	Ústřední vytápění	PSV			22 070,86	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			130 332,57	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			92 086,80	10
776	Podlahy povlakové	PSV			13 840,48	1
783	Nátěry	PSV			9 962,02	1
784	Malby	PSV			21 798,84	2
M21	Elektromontáže	MON			128 309,00	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			19 558,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	3
Cena celkem					966 329,47	100