

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z kolejí , výhybek, silnic a nástupišť

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

žst. Bohumín

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hoc
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hoc
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hoc
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hoc

žst. Bohumín Vrbice

15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	ho
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	ho
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	ho

trať. Bohumín - Dětmarovice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

trať. Bohumín – st. hranice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

trať. Bohumín Vrbice – st. hranice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **413 391,30,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín Vrbice

-trať Bohumín - Dětmárovice

-trať Bohumín Vrbice – st hranice

-trať Bohumín – st hr

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně