

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-odstranění vegetace

-pročištění a úprava odvodnění

-dotahování upevňovadel

-broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Bohumín

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostré přes 3 do 5 cm	m2
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkostré souvislé	m3
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3

54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus

124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus
127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	kus
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus
289	K	5908065010	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
290	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus
291	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
310	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
311	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
312	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m

316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

## Žst. Bohumín Vrbice

23	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
27	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod
29	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha
42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 cm	m2
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 5 cm	m3
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo	m3

			lavičku lože otevřené	
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus

127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl. pl.
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"	kus
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus
289	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
290	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus
291	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
310	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
311	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
312	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m
316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun	m

745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy BI	t
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **900 209,06,- Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně