

Příloha č. 1

Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody:
Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Odstranění vyšší a nižší zeleně u PS TO Bruntál na pozemcích SŽ.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 27
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **630 308,20 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2023
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

traťový úsek Dětřichov n. B. - Valšov v km 44,600 – 46,400 (p. č. 1303/6 a 1303/7 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí)

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční