

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veveří ADM Kounicova 26, č.p.688 -1.p denní místnost D+M kuch.linky

Objekt:

2023-000 - Brno Kounicova...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 2. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				43 178,86
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 178,86	21,00%	9 067,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 246,42
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Veveří ADM Kounicova 26, č.p.688 -1.p denní místnost D+M kuch.linky

Objekt:

2023-000 - Brno Kounicova...

Místo:

Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 178,86

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno Veveří ADM Kounicova 26, č.p.688 -1.p denní místnost D+M kuch.linky

Objekt:

2023-000 - Brno Kounicova...

Místo:

Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 178,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t				
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		přepočteno koeficientem množství					
	WV		0,270*20					
	WV		Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
5	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
	WV		úprava přípojovacího potrubí za kuchyňskou linkou					
	WV		pro dřez					
	WV		2					
	WV		Součet					
6	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	WV		vyměření výpustku pro dřez					
	WV		1					
	WV		Součet					
7	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
8	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	WV		2					
	WV		Součet					
9	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	WV		úprava rozvodu SV, TUV pro dřezovou baterii a napojení					
	WV		sodobaru					
	WV		5					
	WV		Součet					
10	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
11	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	WV		dřez, sodobar					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2+1					
	WV		Součet					
12	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty					
13	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	WV		1					
	WV		Součet					
14	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm					
15	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
16	M	R7668230	Kuchyňská linka	set				
	PP		Kuchyňská linka					
	WV		Referenční kus může být nahrazen podobným stejně kvalitním					
	WV		https://kuchyne-oresi.cz/cenove-priklady/kuchyne-dolti-2400mm/					
	WV		1					
	WV		Součet					
17	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
	WV		montáž spodních skříněk					
	WV		3					
	WV		Součet					
18	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
	WV		montáž horních skříněk					
	WV		3					
	WV		Součet					
19	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm					
20	M	76681230	kuchyňská pracovní deska	m				
	PP		kuchyňská pracovní deska					
	WV		https://www.hombach.cz/p/kuchynska-pracovni-deska-myriade-black-38x700x4100-mm/10445940/					
	WV		2,2					
	WV		Součet					
21	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
	WV		otvor pro dřez					
	WV		1					
	WV		Součet					
22	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					
	WV		usazení dřezu					
	WV		1					
	WV		Součet					
23	K	766811233	Montáž kuchyňských linek zadové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek zadové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm					
24	M	60722266	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 12mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 12mm					
	WV		0,6*2,2					
	WV		Součet					
25	K	766811255	Montáž kuchyňských linek políček s vyvrtáním dírek spodních skříněk	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek políček s vyvrtáním dírek spodních skříněk					
26	K	766811256	Montáž kuchyňských linek políček s vyvrtáním dírek horních skříněk	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek políček s vyvrtáním dírek horních skříněk					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných					
28	K	766811411	Montáž kuchyňských linek úchyty dvířek spodních skříněk	kus	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek úchyty dvířek spodních skříněk					
29	K	766811461	Montáž kuchyňských linek zásuvek výsuvů	kus	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kuchyňských linek zásuvek výsuvů					
30	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	■	■	■	GS ÚRS 2022 01
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
31	M	HLE.HL12640	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	kus	■	■	■	
	PP		Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku					
32	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm					
	VV		demontáž stávající kuchyňské linky					
	VV		1		■			
	VV		Součet		■			
33	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				■	
34	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		pomocné práce při montáži kuch. linky					
	VV		instalace bočních dílců a soklu					
	VV		6		■			
	VV		Součet		■			
35	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		pomocné instalatérské práce při úpravě rozvodů					
	VV		6		■			
	VV		Součet		■			
36	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	VV		úklid po instalaci kuchyňské linky a rozvodech ZTI					
	VV		2		■			
	VV		Součet		■			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				■	
	D	VRN5	Finanční náklady				■	
37	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					