

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen smlouva)

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradišťská nemocnice a. s.**
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště

jejímž jménem jedná: **MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČ: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **TreeWorker Moravia, s.r.o.**
Rudoleckého 858/23
669 02 Znojmo

jejímž jménem jedná: **Antonín Uher, jednatel**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82670
IČ: 028 50 893
DIČ: CZ02850893
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou **arboristické práce – bezpečnostní prořez stromů** v západní části areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s.. Zadávacím podkladem díla je:
 - a) **Cenová nabídka ze dne 9. 10. 2022**, zpracovaná na základě žádosti objednatele a osobní prohlídky zhotovitele, která tvoří **přílohu č.1** této smlouvy
2. Zhotovitel cenovou nabídku zkontroloval, odsouhlasil a potvrzuje, že je úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. Zhotovitel se rovněž seznámil se všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.
3. Součástí díla je dále:
 - a) likvidace dřevní hmoty (štěpkování, rozřezání na manipulační délky, odvoz a úklid),
4. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby byla zajištěna plynulost a bezpečnost provozu,
5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat v průběhu provádění díla požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla).
6. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými bezpečnostními předpisy vztahujícími se k předmětu díla. Za jakékoliv porušení předpisů v souvislosti s provedením díla nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost.

ČL.III . TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno: 20. 3. 2023
2. Dílo bude dokončeno a předáno: 28. 3. 2023

ČL.IV . CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona o cenách **č. 526/90 Sb.** pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	218 000,- Kč
--------------------------	---------------------

2. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) bude zhotovitelem účtována dle předpisů, platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla.
5. Cena díla dle **odst. 1.** tohoto článku, může být zvýšena pouze pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
6. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoli důvodu nebude provedeno v celém rozsahu.

ČL.V . PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Skutečně provedené práce vyúčtuje zhotovitel konečnou fakturou (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci díla nebo den předání převzetí díla.
2. Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotovitele ve lhůtě do **30 ti** kalendářních dnů po jejím obdržení.
3. Konečná faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona **č. 235/2004 Sb.**, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli.
Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Faktura včetně přílohy v elektronické formě bude odeslána na e-mail: financni@nemuh.cz

ČL.VI . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen 2 dni před předpokládaným dokončením díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
2. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných bezpečnostních a technických předpisů.
3. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

ČL. VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a dodržování veškerých předpisů **BAOZ**.
2. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla,

- b) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
3. Oprávněný zástupce objednatele je [REDACTED] a je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- a) kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění
 - b) jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy
 - c) potvrzováním soupisů provedených prací
 - d) převzetím díla.
4. Oprávněný zástupce zhotovitele je [REDACTED] a je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
- a) řízením provádění prací a jejich kontrolou
 - b) jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy
 - c) vystavováním podkladů pro fakturaci
 - d) předáním díla.

ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními Obchodního zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1 kuse**.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost této přílohy.

Uherské Hradiště, dne

TreeWorker Moravia s.r.o.
Antonín Uher
jednatel

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele