

# SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda

## REKONSTRUKCE TOALET

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

**NUTNO VYPLNIT RUČNĚ**  
**REKAPITULACE NENÍ PROVÁZANÁ S VÝKAZY OBJEKTŮ ZPRACOVANÝMI V CENOVÉ SOUSTAVĚ ÚRS**

### REKAPITULACE OBJEKTŮ:

	bez DPH	DPH 21 %	celkem s DPH
OBJEKT A	3 266 885,16 Kč	686 045,88 Kč	3 952 931,04 Kč
OBJEKT B	487 082,81 Kč	102 287,39 Kč	589 370,20 Kč
OBJEKT C	659 397,06 Kč	138 473,38 Kč	797 870,44 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>4 413 365,03 Kč</b>	<b>926 806,66 Kč</b>	<b>5 340 171,69 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1701

**Stavba: SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A**

KSO: 801 34 12

Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631

Datum: 23.3.2017

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**3 266 885,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 266 885,16	686 045,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 952 931,04**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1701

Stavba: SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 266 885,16</b>	<b>3 952 931,04</b>	
část A	REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST+VENKOVNÍ KANALIZACE	1 851 536,28	2 240 358,90	STA
EL - A	REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE	470 729,98	569 583,28	STA
ZTI-A	REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ	771 667,05	933 717,13	STA
ÚT- A	REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	81 877,53	99 071,81	STA
VZ-A	REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA	88 174,32	106 690,93	STA
VRN	ČÁST A - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	2 900,00	3 509,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**část A - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST+VENKOVNÍ KANALIZACE**

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 851 536,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 851 536,28	21,00%	388 822,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 240 358,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**část A - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST+VENKOVNÍ KANALIZACE**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektan Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 1 851 536,28**

**HSV - Práce a dodávky HSV 896 597,02**

1 - Zemní práce	30 512,65
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	17 043,80
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	11 383,92
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 084,93
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	859,13
2 - Zakládání	3 072,00
27 - Zakládání - základy	3 072,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	170 655,21
34 - Stěny a příčky	170 655,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	255 611,12
61 - Úprava povrchů vnitřních - stropy	32 289,71
611 - Úprava povrchů vnitřních - oprava stěn nad podhledy	29 392,10
612 - Úprava povrchů vnitřních - stěny	110 414,51
62 - Úprava povrchů vnějších - ostění	10 644,76
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	49 952,04
64 - Osazování výplní otvorů	22 918,00
8 - Trubní vedení	32 292,70
89 - Úpravy u venkovní kanalizační šachty	8 228,80
891 - Venkovní splašková kanalizace	24 063,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	267 750,14
94 - Lešení a stavební výtahy	74 835,45

951 - Ostatní konstrukce a práce	18 783,54
952 - Provizorní SDK příčky	21 527,82
961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání	123 128,55
97 - Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání	18 160,70
975 - Podchycování konstrukcí	11 314,08
997 - Přesun sutě	119 972,60
998 - Přesun hmot	16 730,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>954 939,26</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 192,96
725 - Zdravotechnika - vybavení WC ZTP	3 992,38
727 - Zdravotechnika - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti)	26 160,00
763 - Konstrukce suché výstavby	186 566,73
764 - Konstrukce klempířské	14 645,46
766 - Konstrukce truhlářské	118 192,65
767 - Konstrukce zámečnické	140 776,42
771 - Podlahy z dlaždic	139 391,51
776 - Podlahy povlakové	639,67
781 - Dokončovací práce - obklady	220 117,28
783 - Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel)	7 761,85
784 - Dokončovací práce - malby	51 264,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## část A - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST+VENKOVNÍ KANALIZACE

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektan Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**1 851 536,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**896 597,02**

D 1 Zemní práce

**30 512,65**

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

**17 043,80**

1	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,063	1 000,00	4 063,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 0,4\*0,5\*(0,85+6,05+0,94\*2)

1,756

VV 0,6\*0,5\*(0,4+0,4+1,5+0,4+2,7+0,4+0,4+0,58+0,91)

2,307

VV **Součet 1.pp - ležatá kanalizace**

**4,063**

2	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	4,368	600,00	2 620,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 2\*2\*2,5

10,000

VV -1,6\*1,6\*2,2

-5,632

VV **Součet zvětšení jámy pro šachtu**

**4,368**

3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
		VV	2,5*2*4		20,000			
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
		VV	1*2,5*(3+1) "pro vnější kanalizaci"		10,000			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	20,000	83,00	1 660,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
		VV	2,5*(3+1)*2		20,000			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 16 Zemní práce - přemístění výkopku</b>							<b>11 383,92</b>	
8	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	18,431	500,00	9 215,50	CS ÚRS 2017 01
		VV	0,4*0,5*(0,85+6,05+0,94*2)		1,756			
		VV	0,6*0,5*(0,4+0,4+1,5+0,4+2,7+0,4+0,4+0,58+0,91)		2,307			
		VV	Mezisoučet 1.pp - ležatá kanalizace		4,063			
		VV	2*2*2,5		10,000			
		VV	-1,6*1,6*2,2		-5,632			
		VV	Mezisoučet zvětšení jámy pro šachtu		4,368			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
	VV		1*2,5*(3+1)			10,000			
	VV		Mezisosoučet pro vnější kanalizaci			10,000			
	VV		Součet			18,431			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,087	142,00	296,35	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>						
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,087	277,00	578,10	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
	VV		0,4*0,5*(0,85+6,05+0,94*2)			1,756			
	VV		0,6*0,5*(0,4+0,4+1,5+0,4+2,7+0,4+0,4+0,58+0,91)			2,307			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - ležatá kanalizace 100% odvoz			4,063			
	VV		4,368+10 "výkopek"			14,368			
	VV		-16,344 "zásyp"			-16,344			
	VV		Mezisosoučet vnější kanalizace			-1,976			
	VV		Součet			2,087			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,435	22,00	229,57	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 2,087\*5 10,435

12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,548	300,00	1 064,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasnou skládku, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasnou skládku, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 2,087\*1,7 3,548

**D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 2 084,93**

13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,344	75,00	1 225,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

VV	2,5*2*2	10,000
VV	-3,14*0,4*0,4*2,5	-1,256
VV	Mezisoučet kolem šachty	8,744
VV	1*(2,5-0,1-0,5)*(3+1)	7,600
VV	Mezisoučet kanalizace	7,600
VV	Součet	16,344

**D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu**

859,13

14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	18,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV	"cca" 5*5 "u výkopu pro kanalizaci a šachtu"	25,000
----	--	--------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,375	91,00	34,13	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

VV

25\*0,015

0,375

D 2 Zakládání  
D 27 Zakládání - základy

3 072,00

3 072,00

17	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,384	8 000,00	3 072,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV

"VE ZDIVU ZÁKLADOVÉM"

VV

0,4\*0,4\*0,6\*4 "kanalizace ležatá 1.pp"

0,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  
D 34 Stěny a příčky

170 655,21

170 655,21

18	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	133,429	550,00	73 385,95	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

(3,3+0,1)\*(1,92+1+0,125+0,95+0,125+1,2)

18,088

VV

-0,7\*1,97

-1,379

VV

Mezisosoučet 1.pp - šatna uklízečky

16,709

VV

3,75\*(3,29+0,15+2,2+0,35)

22,463

VV

3,21\*(2,2+0,15+1,9)

13,643

VV

-0,7\*1,97

-1,379

VV

Mezisosoučet 1.np - m.č. 103 - 105

34,727

VV

3,75\*(5,53-0,25)

19,800

VV

3,23\*0,25

0,808

VV

2,85\*5,48

15,618

VV

-0,8\*1,97

-1,576

VV

Mezisosoučet 1.np - m.č. 101 a 102

34,650

VV

(2,85+0,9)\*(3,2+2,45)

21,188

VV

Mezisosoučet 2.np

21,188

VV

2,85\*(5,78+1,58+0,52+1,5+0,35)

27,731

VV

-0,8\*1,97

-1,576

VV

Mezisosoučet 3.np

26,155

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		<b>Součet</b>			<b>133,429</b>			
19	K	342272423	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	7,508	500,00	3 754,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		2,9*(1,77*2)		10,266				
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758				
	VV		<b>Mezisoučet 1.pp - šatna uklízečky</b>		<b>7,508</b>				
	VV		<b>Součet</b>		<b>7,508</b>				
20	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	17,640	600,00	10 584,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.</i>						
	VV		(2,25+0,06)*1,1		2,541				
	VV		(2,25+0,06)*1,39		3,211				
	VV		(2,25+0,06)*(0,6+0,6)		2,772				
	VV		-0,8*1,97		-1,576				
	VV		<b>Mezisoučet 1.np - chodba</b>		<b>6,948</b>				
	VV		(2,25+0,06)*(1+0,43+1,87+0,7)		9,240				
	VV		-(0,7*1,97+0,8*1,97)		-2,955				
	VV		<b>Mezisoučet 2.np - chodba</b>		<b>6,285</b>				
	VV		(2,25+0,06)*(1,5+0,545+0,545)		5,983				
	VV		-0,8*1,97		-1,576				
	VV		<b>Mezisoučet 3.np - chodba</b>		<b>4,407</b>				
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,640</b>				
21	K	340239235	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> , tl. příčky 150 mm	m2	8,608	812,00	6 989,70	CS ÚRS 2017 01	
	VV		2,85*1,39		3,962				
	VV		2,85*0,2		0,570				
	VV		2,85*1,43		4,076				
	VV		<b>Mezisoučet 1.np - m.č. 101</b>		<b>8,608</b>				
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,608</b>				
22	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	2,100	566,00	1 188,60	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1*2,1		2,100				
	VV		<b>Mezisoučet 3.np - dveře z chodby</b>		<b>2,100</b>				
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,100</b>				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	346272113	Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> , na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 100 mm	m <sup>2</sup>	5,252	651,00	3 419,05	CS ÚRS 2017 01
VV			2,8*(0,295+0,14+0,15)		1,638			
VV			Mezisosoučet 1.np - m.č. 100		1,638			
VV			2,8*(0,35+0,13+0,15)		1,764			
VV			Mezisosoučet 2.np - m.č. 201		1,764			
VV			2,5*(0,35+0,24+0,15)		1,850			
VV			Mezisosoučet 3.np - m.č. 300		1,850			
VV			Součet		5,252			
24	K	312272323	Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc výplňové z tvárníc hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,279	4 620,00	1 288,98	CS ÚRS 2017 01
VV			2,85*0,28*0,35		0,279			
VV			Mezisosoučet 2.np - u stávajícího pilíře m.č. 203		0,279			
VV			Součet		0,279			
25	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m <sup>3</sup>	0,654	4 540,00	2 969,16	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i>					
PSC			<i>1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.</i>					
VV			0,6*0,5*2,18		0,654			
VV			Mezisosoučet 3.np - zmenšení okna		0,654			
VV			Součet		0,654			
26	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	108,100	100,00	10 810,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i>					
PSC			<i>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).</i>					
VV			3,3*2		6,600			
VV			2,8*2		5,600			
VV			Mezisosoučet 1.pp - šatna uklízečky		12,200			
VV			3,75*2+3,21*1		10,710			
VV			Mezisosoučet 1.np - m.č. 103 - 105		10,710			
VV			2,85*1+3,75*1+3,23*1		9,830			
VV			2,85*4+2,8*1		14,200			
VV			Mezisosoučet 1.np - m.č. 101 a 102		24,030			
VV			2,25*4		9,000			
VV			Mezisosoučet 1.np - chodba		9,000			
VV			(2,85+0,9)*2+2,8*2		13,100			
VV			Mezisosoučet 2.np - m.č. 200 a 204		13,100			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		2,25*4		9,000				
	VV		Mezisoučet 2.np - chodba		9,000				
	VV		2,85*4+2,8*2		17,000				
	VV		2,18*2 "pilíř v okně"		4,360				
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 300 - 302		21,360				
	VV		2,25*2+2,1*2		8,700				
	VV		Mezisoučet 3.np - chodba		8,700				
	VV		Součet		108,100				
27	K	317142322	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.</i>						
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. N1		1,000				
	VV		2		2,000				
	VV		Mezisoučet 1.np - OZN. N1		2,000				
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 3.np - OZN. N1		1,000				
	VV		Součet		4,000				
28	K	317142321	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 125 mm	kus	2,000	674,00	1 348,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.</i>						
	VV		2		2,000				
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. N2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
29	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,836	33 500,00	28 006,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.</i>						
	VV		(1,1*2+1,2*2)*0,0111		0,051				
	VV		(1,5*3+1,7*1)*4*0,0111 "nad okny"		0,275				
	VV		Mezisoučet 1.np - I č. 120		0,326				
	VV		(1*1+1,1*1)*0,0111		0,023				
	VV		(1,5*3+1,7*1)*4*0,0111 "nad okny"		0,275				
	VV		Mezisoučet 2.np - I č. 120		0,298				
	VV		1,1*1*0,0111		0,012				
	VV		(1,5*3)*4*0,0111 "nad okny"		0,200				
	VV		Mezisoučet 3.np - I č. 120		0,212				
	VV		Součet		0,836				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,013	4 790,00	4 852,27	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		0,12*0,25*1,07*4			0,128		
	VV		0,12*0,40*1,30*4			0,250		
	VV		Mezisoučet 1.np - okna			0,378		
	VV		0,12*0,25*1,07*4			0,128		
	VV		0,12*0,40*1,30*4			0,250		
	VV		Mezisoučet 2.np - okna			0,378		
	VV		0,12*0,50*1,07*4			0,257		
	VV		Mezisoučet 3.np - okna			0,257		
	VV		Součet			1,013		
31	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	88,000	88,00	7 744,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8*4			32,000		
	VV		Mezisoučet 1.np - snížení nadpraží oken			32,000		
	VV		8*4			32,000		
	VV		Mezisoučet 2.np - snížení nadpraží oken			32,000		
	VV		6*4			24,000		
	VV		Mezisoučet 3.np - snížení nadpraží oken			24,000		
	VV		Součet			88,000		
32	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,610	3 500,00	9 135,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,43*0,65*(1,1+1,3)/2*4			1,342		
	VV		-0,12*0,25*1,07*4 "odpočet vyzdívky mezi nosníky"			-0,128		
	VV		-0,12*0,40*1,30*4 "odpočet vyzdívky mezi nosníky"			-0,250		
	VV		Mezisoučet 1.np - snížení nadpraží oken			0,964		
	VV		0,43*0,65*(1,1+1,3)/2*4			1,342		
	VV		-0,12*0,25*1,07*4 "odpočet vyzdívky mezi nosníky"			-0,128		
	VV		-0,12*0,40*1,30*4 "odpočet vyzdívky mezi nosníky"			-0,250		
	VV		Mezisoučet 2.np - snížení nadpraží oken			0,964		
	VV		0,43*0,50*1,1*4			0,946		
	VV		-0,12*0,50*1,1*4 "odpočet vyzdívky mezi nosníky"			-0,264		
	VV		Mezisoučet 3.np - snížení nadpraží oken			0,682		
	VV		Součet			2,610		
33	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	135,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4 "ELEKTRO"			4,000		
	VV		Mezisoučet 1.pp - prostupy, u kterých bude nutno provést protipožární ucpávky			4,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
34	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,872	67,00	125,42	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,1*2+1,2*2)*0,12*2		1,104			
VV			Mezisoučet 1.np - I č. 120		1,104			
VV			(1,1+1)*0,12*2		0,504			
VV			Mezisoučet 2.np - I č. 120		0,504			
VV			1,1*0,12*2		0,264			
VV			Mezisoučet 3.np - I č. 120		0,264			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,872</b>			
35	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,560	843,00	1 315,08	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.					
VV			0,15*2,6*4		1,560			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 102 u oken		1,560			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,560</b>			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				255 611,12	
D 61			Úprava povrchů vnitřních - stropy				32 289,71	
36	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	37,000	300,00	11 100,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2+11+1 "KANALIZACE"		14,000			
VV			2 "VODA"		2,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - prostupy, u kterých bude nutno provést protipožární ucpávky		16,000			
VV			2		2,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - kanalizace a voda		2,000			
VV			7		7,000			
VV			Mezisoučet 1.np - kanalizace a voda		7,000			
VV			9		9,000			
VV			Mezisoučet 2.np - kanalizace a voda		9,000			
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet 3.np - kanalizace		3,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>37,000</b>			
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,068	24,00	1 753,63	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
VV			5,96*5,64		33,614			
VV			-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
VV			5,15*7,6		39,140			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
VV			0,3*5,53		1,659			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b		1,659			
VV			Součet		73,068			
38	K	611325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	73,068	50,00	3 653,40	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
VV			5,96*5,64		33,614			
VV			-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
VV			5,15*7,6		39,140			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
VV			0,3*5,53		1,659			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b		1,659			
VV			Součet		73,068			
39	K	611325451	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	146,136	15,00	2 192,04	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
VV			73,068*2		146,136			
40	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	73,068	58,00	4 237,94	CS ÚRS 2017 01
VV			5,96*5,64		33,614			
VV			-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
VV			5,15*7,6		39,140			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
VV			0,3*5,53		1,659			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b		1,659			
VV			Součet		73,068			
41	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	73,068	128,00	9 352,70	CS ÚRS 2017 01
<b>D 611 Úprava povrchů vnitřních - oprava stěn nad podhledy</b>							<b>29 392,10</b>	
42	K	612325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	79,916	67,00	5 354,37	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
	VV		"STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY"					
	VV					0,000		
	VV		(3,34-2,97)*(5,81+3,68+1,76+2,26+0,25*4+0,2*2)			5,517		
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			5,517		
	VV		(3,34-2,6)*(1,77+0,3*2+1,2+0,95+1)			4,085		
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 002 - 004			4,085		
	VV		(3,75-3,1)*(5,64+0,2*2+3,04+1,71)			7,014		
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 103 a 104			7,014		
	VV		(3,75-2,8)*(5,48*2+5,53+0,35+0,45*3)			17,281		
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102			17,281		
	VV		(3,75-2,8)*(5,52*2+5,61*2+0,35+0,4*3)			22,620		
	VV		Mezisoučet 2.np			22,620		
	VV		(3,75-2,8)*(5,78*2+5,76*2+0,35+0,4*3)			23,399		
	VV		Mezisoučet 3.np			23,399		
	VV		Součet			79,916		

43	K	612325451	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	159,832	13,00	2 077,82	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

*Poznámka k souboru cen:□  
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*

VV 79,916\*2 159,832

44	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	79,916	130,00	10 389,08	CS ÚRS 2017 01
45	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	79,916	101,00	8 071,52	CS ÚRS 2017 01
46	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,902	507,00	3 499,31	CS ÚRS 2017 01

*Poznámka k souboru cen:□  
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubni ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.*

VV 0,43\*1,3\*4 2,236  
 VV Mezisoučet 1.np - snížení nadpraží oken 2,236  
 VV 0,43\*1,3\*4 2,236  
 VV Mezisoučet 2.np - snížení nadpraží oken 2,236  
 VV 0,43\*1,3\*3 1,677  
 VV 0,43\*1,75\*1 0,753  
 VV Mezisoučet 3.np - snížení nadpraží oken 2,430  
 VV Součet 6,902

D 612 Úprava povrchů vnitřních - stěny

110 414,51

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	16,920	120,00	2 030,40	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV	1,5*(2,31+2,48+1,2+0,45+0,94+0,45+0,525*2+1*2+0,2*2)	16,920
VV	Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 pod SDK předstěnu	16,920
VV	Součet	16,920

48	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	268,514	150,00	40 277,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV	2,97*(5,81+3,68+1,76+2,31+0,25*4+0,2*2)	44,431
VV	-(0,8*1,97+1,06*1,3)	-2,954
VV	(1,06+1,3*2)*0,3	1,098
VV	-1,5*(2,31+2,48+1,2+0,45+0,94+0,45+0,525*2+1*2+0,2*2)"odpočet hrubé omítky"	-16,920
VV	Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky m.č. 001	25,655
VV	2,6*(1,77+0,3*2+1,2+0,95+1)	14,352
VV	Mezisoučet 1.pp - m.č. 002 - 004	14,352
VV	2,8*(5,78*2+3,09*2+2,44*2)	63,336
VV	-2,8*(1,58+0,52+1,5+0,5+0,35+0,24+0,15)	-13,552
VV	-(1,07*1,75*4+0,8*1,97)	-9,066
VV	(1,13+1,75*2)*0,27*4	5,000
VV	(1,1+2,8)*0,4	1,560
VV	Mezisoučet 3.np	47,278
VV	2,8*(5,52*2+5,53+2,93+2,45+0,35+0,15*8)	65,800
VV	-2,8*(0,35+0,13+0,15+0,15)	-2,184
VV	-(1,07*1,75*4+0,8*1,97+0,7*1,97)	-10,445
VV	(1,13+1,75*2)*0,27*4	5,000
VV	Mezisoučet 2.np	58,171
VV	3,1*(5,64+0,2*2+3,75+1,71+0,15*2)	36,580
VV	-(0,8*1,97+1,67*2,17)	-5,200
VV	(1,67+2,17*2)*0,27	1,623
VV	2,8*2,25	6,300
VV	-0,9*1,97	-1,773
VV	Mezisoučet 1.np - m.č. 103 a 104 a 105	37,530
VV	2,8*(5,48*2+3,09+1,94+0,35+0,15*8)	49,112
VV	-2,8*(1,43+1,39+0,295+0,14+0,15)	-9,534
VV	-(1,07*1,75*4+0,8*1,97)	-9,066

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,13+1,75*2)*0,27*4		5,000			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102		35,512			
VV			1,5*(10+5+5)		30,000			
VV			Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách		30,000			
VV			2,25*(1,43+1,39+0,6+0,6)		9,045			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			2,25*(1+0,43+1,87+0,7)		9,000			
VV			-(0,8*1,97+0,7*1,97)		-2,955			
VV			2,25*(1+1,5+0,545+0,545)		8,078			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zazdívky		20,016			
VV			Součet		268,514			
49	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	570,868	52,00	29 685,14	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
PSC								
VV			16,92*2		33,840			
VV			268,514*2		537,028			
VV			Součet		570,868			
50	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	110,993	60,00	6 659,58	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
PSC								
VV			2,97*(3,55+1,92)		16,246			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,6*(1,77*5+1+0,95+1,2)		7,200			
VV			Mezisoučet 1.pp - nad obklady m.č. 002 - 004		22,067			
VV			1,1*(5,64+2,05)		8,459			
VV			0,8*(2,2*2+2,25)		5,320			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105 nad obklady		13,779			
VV			3,34*(1,85+3,29+0,35+5,53)		36,807			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna a laboratoř		36,807			
VV			0,8*(5,48*2+1,43+1,39+0,55+0,295+0,14+0,15)		11,932			
VV			0,8*(3,09+1,94)		4,024			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 -102 nad obklady		15,956			
VV			0,8*(3,2+0,15+2,07+1,04*2+1+2,45+0,35+0,13+0,15)		9,264			
VV			Mezisoučet 2.np - m.č. 200 - 204 nad obklady		9,264			
VV			0,8*(5,78*2+1,58+0,52+1,5+0,5+0,35+0,24+0,15)		13,120			
VV			Mezisoučet 3.np - m.č. 300 - 302 nad obklady		13,120			
VV			Součet		110,993			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	203,878	80,00	16 310,24	CS ÚRS 2017 01
VV			2,8*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		95,704			
VV			-(1,07*1,75*4+0,8*1,97*3)		-12,218			
VV			(1,13+1,75*2)*0,27*4		5,000			
VV			<b>Mezisoučet 3.np</b>		<b>88,486</b>			
VV			2,8*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		96,152			
VV			-(1,07*1,75*4+0,8*1,97+0,7*1,97)		-10,445			
VV			(1,13+1,75*2)*0,27*4		5,000			
VV			<b>Mezisoučet 2.np</b>		<b>90,707</b>			
VV			2,8*(2,25*2+2,2*2)		24,920			
VV			-(0,7*1,97+0,9*1,97)		-3,152			
VV			3,1*(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		60,388			
VV			-(0,7*1,97+0,8*1,97+1,67*2,17)		-6,579			
VV			(1,67+2,17*2)*0,27		1,623			
VV			<b>Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105</b>		<b>77,200</b>			
VV			2,8*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2)		91,504			
VV			-(1,07*1,75*4+0,8*1,97*3)		-12,218			
VV			(1,07+1,75*2)*0,27*4		4,936			
VV			<b>Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102</b>		<b>84,222</b>			
VV			2,97*(2,26*2+3,55*2+2,48*2+1,2*2+0,2*2+0,25*4)		60,529			
VV			2,6*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		45,552			
VV			-(0,8*1,97+0,7*1,97*6+1,06*1,3)		-11,228			
VV			(1,06+1,3*2)*0,3		1,098			
VV			-1,5*(2,31+2,48+1,2+0,45+0,94+0,45+0,525*2+1*2+0,2*2)"odpočet hrubé omítky"		-16,920			
VV			<b>Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 - 004</b>		<b>79,031</b>			
VV			3,34*(1,85+3,29+0,35+5,53)		36,807			
VV			<b>Mezisoučet 1.np - stávající učebna a laboratoř</b>		<b>36,807</b>			
VV			-261,283		-261,283			
VV			<b>Mezisoučet odpočet obkladů</b>		<b>-261,283</b>			
VV			(2,25-1,5)*(1,43+1,39+0,6+0,6)		3,015			
VV			(2,25-1,5)*(1+0,43+1,87+0,7)		3,000			
VV			(2,25-1,5)*(1+1,5+0,545+0,545)		2,693			
VV			<b>Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zazdívky</b>		<b>8,708</b>			
VV			<b>Součet</b>		<b>203,878</b>			
52	K	612311121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	203,878	46,00	9 378,39	CS ÚRS 2017 01
VV			203,878		203,878			
53	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,420	565,00	1 367,30	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV (0,9+1,97\*2)\*0,5 2,420

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Mezisoučet 1.np - nové dveře stávající učebny		2,420				
VV			Součet		2,420				
54	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,650	329,00	2 845,85	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na omitku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.						
VV			2*0,2		0,400				
VV			Mezisoučet 1.pp - nová kanalizační stoupačka K6		0,400				
VV			3,5*1*0,2		0,700				
VV			Mezisoučet 1.np - nová kanalizační stoupačka K6		0,700				
VV			3,5*2*0,25		1,750				
VV			Mezisoučet 1.pp - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		1,750				
VV			3,85*2*0,25		1,925				
VV			Mezisoučet 1.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		1,925				
VV			3,85*2*0,25		1,925				
VV			Mezisoučet 2.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		1,925				
VV			3,90*2*0,25		1,950				
VV			Mezisoučet 3.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		1,950				
VV			Součet		8,650				
55	K	612325112	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	0,400	526,00	210,40	CS ÚRS 2017 01	
VV			1,6*0,25		0,400				
VV			Mezisoučet 1.pp - nové kanalizační stoupačky K2 pod obklad		0,400				
VV			Součet		0,400				
56	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,350	583,00	787,05	CS ÚRS 2017 01	
VV			3,5*0,25		0,875				
VV			Mezisoučet 1.pp - nové kanalizační stoupačky K1		0,875				
VV			(3,5-1,6)*0,25		0,475				
VV			Mezisoučet 1.pp - nové kanalizační stoupačky K2 nad obklad		0,475				
VV			Součet		1,350				
57	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	2,672	225,00	601,20	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.						
VV			3,34*0,2*4		2,672				
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna a laboratoř - STĚNY		2,672				
VV			Součet		2,672				
58	K	612325453	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	5,344	49,00	261,86	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
	VV		2,672*2		5,344			
	<b>D 62</b>		<b>Úprava povrchů vnějších - ostění</b>				<b>10 644,76</b>	
59	K	623321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	16,242	306,00	4 970,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.</i>					
	VV		<b>"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"</b>					
	VV				0,000			
	VV		(1,07+1,75*2)*0,15*12		8,226			
	VV		0,43*1,3*12 "snížení oken"		6,708			
	VV		0,43*0,6*1 "snížení oken"		0,258			
	VV		0,6*1,75 "zmenšené okno ve 3.np"		1,050			
	VV		<b>Součet</b>		<b>16,242</b>			
60	K	623321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	32,484	60,00	1 949,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.</i>					
	VV		16,242*2		32,484			
61	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	16,242	17,00	276,11	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhelná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štitové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu</i>					
	VV		<b>"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"</b>					
	VV				0,000			
	VV		(1,07+1,75*2)*0,15*12		8,226			
	VV		0,43*1,3*12 "snížení oken"		6,708			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,43*0,6*1 "snížení oken"		0,258			
VV			0,6*1,75 "zmenšené okno ve 3.np"		1,050			
VV			<b>Součet</b>		<b>16,242</b>			
62	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	18,984	4,00	75,94	CS ÚRS 2017 01
VV			<b>"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"</b>					
VV					0,000			
VV			(1,07+1,75*2)*0,20*12		10,968			
VV			0,43*1,3*12 "snížení oken"		6,708			
VV			0,43*0,6*1 "snížení oken"		0,258			
VV			0,6*1,75 "zmenšené okno ve 3.np"		1,050			
VV			<b>Součet</b>		<b>18,984</b>			
63	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	18,984	32,00	607,49	CS ÚRS 2017 01
64	K	783827423	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	18,984	120,00	2 278,08	CS ÚRS 2017 01
65	K	783897603	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	18,984	9,00	170,86	CS ÚRS 2017 01
66	K	783897611	Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	18,984	13,00	246,79	CS ÚRS 2017 01
67	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	1,100	64,00	70,40	CS ÚRS 2017 01
VV			1,1 "3.np - parapet zmenšeného okna"		1,100			
<b>D 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>49 952,04</b>	
68	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,357	3 670,00	1 310,19	CS ÚRS 2017 01
VV			<b>"PO VÝKOPECH"</b>					
VV					0,000			
VV			0,8*0,8*0,1 "HORNÍ VRSTVA rozšířená o 10cm"		0,064			
VV			0,7*0,7*0,15 "SPODNÍ VRSTVA"		0,074			
VV			<b>Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky v místě stoupačky</b>		<b>0,138</b>			
VV			1,1*0,9*0,1 "HORNÍ VRSTVA rozšířená o 10cm"		0,099			
VV			1*0,8*0,15 "SPODNÍ VRSTVA"		0,120			
VV			<b>Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4</b>		<b>0,219</b>			
VV			<b>Součet</b>		<b>0,357</b>			
69	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,219	3 460,00	757,74	CS ÚRS 2017 01
VV			1,84*1,49*0,08		0,219			
VV			<b>Mezisoučet doplnění po vybouraném sprchovém koutu</b>		<b>0,219</b>			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		<b>Součet</b>			<b>0,219</b>			
70	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,004	2 800,00	5 611,20	CS ÚRS 2017 01	
	VV		<b>"PO VÝKOPECH"</b>						
	VV					0,000			
	VV		(1,3*2,7+0,9*4,4)*0,1 "HORNÍ VRSTVA rozšířená o 10 cm"			0,747			
	VV		6,75*0,15 "SPODNÍ VRSTVA"			1,013			
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária			1,760			
	VV		0,18*0,08*5,53			0,080			
	VV		Mezisoučet 1.np - po vybourané zdi			0,080			
	VV		0,18*0,08*5,61			0,081			
	VV		Mezisoučet 2.np - po vybourané zdi			0,081			
	VV		0,18*0,08*5,76			0,083			
	VV		Mezisoučet 3.np - po vybourané zdi			0,083			
	VV		<b>Součet</b>			<b>2,004</b>			
71	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,517	3 330,00	5 051,61	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:▯</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</p>						
	VV		<b>"UPŘESNIT PŘI REALIZACI"</b>						
	VV					0,000			
	VV		(1,44+1,43+2,14+1,72+1,47)*0,06			0,492			
	VV		Mezisoučet 1.np - doplnění po vybourání podlah			0,492			
	VV		(1,44+1,5+2,08+1,72+1,47)*0,06			0,493			
	VV		Mezisoučet 2.np - doplnění po vybourání podlah			0,493			
	VV		(1,5+1,56+2,46+1,86+1,48)*0,06			0,532			
	VV		Mezisoučet 3.np - doplnění po vybourání podlah			0,532			
	VV		<b>Součet</b>			<b>1,517</b>			
72	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,311	3 150,00	7 279,65	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</p>					
			PSC					
			VV					
			VV				0,000	
			VV			2,25*(10,17+0,1)*0,1	2,311	
			VV			Mezisoučet 1.pp - chodba 1.pp - 1.VRSTVA	2,311	
			VV			Součet	2,311	
73	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	3,432	2 800,00	9 609,60	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatěmováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</p>					
			PSC					
			VV					
			VV				0,000	
			VV			2,25*10,17*0,15	3,432	
			VV			Mezisoučet 1.pp - chodba 1.pp - 2.VRSTVA	3,432	
			VV			Součet	3,432	
74	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,340	134,00	2 591,56	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.</p>					
			PSC					
			VV					
			VV				0,000	
			VV			1,78	1,780	
			VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004	1,780	
			VV			1,9+1,7	3,600	
			VV			-0,8*0,8	-0,640	
			VV			14,6	14,600	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P3 m.č. 002,003,001			17,560		
VV			Součet			19,340		
75	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	38,680	59,00	2 282,12	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.					
VV			19,34*2		38,680			
76	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,116	3 330,00	386,28	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spar v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spar.					
VV			"DLE VÝPISU PODLAH - v.č. D1.1 - 11"					
VV					0,000			
VV			1,78*(0,05+0,07)/2		0,107			
VV			0,05*0,18*1 "soklík - bude upřesněno při realizaci"		0,009			
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004		0,116			
VV			Součet		0,116			
77	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,371	95,00	35,25	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
VV			"DLE VÝPISU PODLAH - v.č. D1.1 - 11"					
VV					0,000			
VV			1,78*(0,05+0,07)/2		0,107			
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004		0,107			
VV			1,5*2,93*0,06		0,264			
VV			Mezisoučet 2.np - část m.č. 204		0,264			
VV			Součet		0,371			
78	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,360	276,00	99,36	CS ÚRS 2017 01
VV			2*0,18*1 "soklík - bude upřesněno při realizaci"		0,360			
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004		0,360			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					<b>Součet</b>		<b>0,360</b>	
79	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,360	150,00	54,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	139,475	30,00	4 184,25	CS ÚRS 2017 01
VV					23+0,1*2,25		23,225	
VV					Mezisoučet 1.pp - m.č. 007		23,225	
VV					1,3*2,7+0,9*4,4		7,470	
VV					Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005		7,470	
VV					1,78+9,5+16,9		28,180	
VV					3,35+13+4,95		21,300	
VV					Mezisoučet 1.np		49,480	
VV					2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400	
VV					Mezisoučet 2.np		29,400	
VV					2,4+9,85+17,65		29,900	
VV					Mezisoučet 3.np		29,900	
VV					<b>Součet</b>		<b>139,475</b>	
81	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	418,425	20,00	8 368,50	CS ÚRS 2017 01
VV					139,475*3		418,425	
82	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	1,219	878,00	1 070,28	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.			
VV					0,4*0,15*(0,85+6,05+0,94*2)		0,527	
VV					0,6*0,15*(0,4+0,4+1,5+0,4+2,7+0,4+0,4+0,58+0,91)		0,692	
VV					<b>Součet 1.pp - ležatá kanalizace</b>		<b>1,219</b>	
83	K	451572111.70 R	Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,438	517,00	1 260,45	
PSC					Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.			
VV					0,4*0,3*(0,85+6,05+0,94*2)		1,054	
VV					0,6*0,3*(0,4+0,4+1,5+0,4+2,7+0,4+0,4+0,58+0,91)		1,384	
VV					<b>Součet 1.pp - ležatá kanalizace</b>		<b>2,438</b>	
<b>D 64 Osazování výplní otvorů</b>							<b>22 918,00</b>	
84	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	489,00	3 423,00	CS ÚRS 2017 01
PSC					Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.			
VV					"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"			
VV							0,000	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2+2+1		7,000			
85	M	553313690	zárupeň ocelová pro porobeton YH 125 700 L/P s pevnými závěsy - OZN. 1Z/P	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		2		2,000			
86	M	553313820	zárupeň ocelová pro porobeton YH 150 700 L/P s pevnými závěsy - OZN. 2Z/L	kus	2,000	862,00	1 724,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		2		2,000			
87	M	553313840	zárupeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P s pevnými závěsy - OZN. 4Z/L	kus	2,000	879,00	1 758,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		2		2,000			
88	M	553311580.7 OR	zárupeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 900 L/P s pevnými závěsy - OZN. 7Z/L	kus	1,000	819,00	819,00	
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		1		1,000			
89	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		1+4+1		6,000			
90	M	553311540.7 OR	zárupeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 700 L/P s požární odolností 30 minut EW 30 s pevnými závěsy - OZN. 3Z/P	kus	1,000	807,00	807,00	
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		1		1,000			
91	M	553311560.7 OR	zárupeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 800 L/P s požární odolností 30 minut EW 30 s pevnými závěsy - OZN. 5Z/P a 5Z/L	kus	4,000	812,00	3 248,00	
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		4		4,000			
92	M	553311580.7 1R	zárupeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 900 L/P s požární odolností 30 minut EW 30 s pevnými závěsy - OZN. 6Z/L	kus	1,000	819,00	819,00	
	VV		"DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ - v.č. D1.1 - 10"					
	VV		1		1,000			
93	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,000	56,00	224,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
	VV	4			4,000			
94	M	553414320.7 OR	větrací mřížka typ NS EW 120, průchodnost 57%, 300x300x20 mm - OZN. č. 9	kus	4,000	324,00	1 296,00	
	VV		"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
	VV	4			4,000			
	D 8		Trubní vedení				32 292,70	
	D 89		Úpravy u venkovní kanalizační šachty				8 228,80	
95	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	409,00	409,00	CS ÚRS 2017 01
96	K	358235114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného	m3	3,888	900,00	3 499,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet.					
	VV		1,6*1,6*0,25 "dno"		0,640			
	VV		2*(1,6*2+1*2)*0,3 "stěny"		3,120			
	VV		1*1*0,2 "stropy"		0,200			
	VV		-0,6*0,6*0,2 "poklop"		-0,072			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,888</b>			
97	K	976074131	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3 "stupadla"		3,000			
98	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přesný typ je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodu vedených v zemi"					
	VV				0,000			
	VV		1,5 "přítokové do šachty DN150"		1,500			
	VV		7,0 "do objektu DN150"		7,000			
	VV		1,5 "odtokové ze šachty DN200"		1,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,000</b>			
99	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:▯</p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</p>					
			VV 2 "PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ"		2,000			
100	K	979021111	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:▯</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>					
101	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:▯</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.</p>					
			VV 2 "ZPĚTNÉ OSAZENÍ"		2,000			
102	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000	542,00	1 084,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:▯</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.</p>					
			VV 2 "PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ"		2,000			
103	K	113107031	Odstanění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,200	463,00	555,60	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.</p>								
	VV		2*0,6 "lože pod žlabovkami"		1,200			
104	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.</p>								
	VV		2 "ZPĚTNÉ OSAZENÍ"		2,000			
105	K	935112911	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	10,000	27,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.</p>								
	VV		2*5		10,000			
106	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svíslé S	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.</p>								
	VV		1 "nopová fólie"		1,000			
107	K	711491876	Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací	m	1,000	11,00	11,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.</i>					
	VV		1 "doplnění"		1,000			
109	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou	m	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.</i>					
	VV		1 "doplnění"		1,000			
<b>D 891 Venkovní splašková kanalizace</b>							<b>24 063,90</b>	
110	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,400	802,00	320,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</i>					
	VV		1*0,10*(3+1)		0,400			
111	K	451572111.70 R	Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,888	517,00	976,10	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</i>					
	VV		1*0,5*(3+1)		2,000			
	VV		-3,14*0,1*0,1*3 "odpočet trubky"		-0,094			
	VV		-3,14*0,075*0,075*1 "odpočet trubky"		-0,018			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,888</b>			
112	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.</i>					
113	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: □  1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.</p>					
114	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen: □  1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,</p>					
		VV	3+1		4,000			
115	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen: □  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.</p>					
		VV	"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodu vedených v zemi"		1,000			
		VV	1		1,000			
116	M	286115300	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 01
117	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen: □  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.</p>					
		VV	"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodu vedených v zemi"		1,000			
		VV	1		1,000			
118	M	286115280	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	894812323	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T	kus	1,000	7 210,00	7 210,00	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen: □  1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakéholiv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.</p>					
120	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.</p>								
121	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.</p>								
122	K	894812353	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,000	9 090,00	9 090,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.</p>								
123	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	3,000	11,00	33,00	CS ÚRS 2017 01
124	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3,000	11,00	33,00	CS ÚRS 2017 01
<p><b>D 9            Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> <b>D 94            Lešení a stavební výtahy</b></p>							<p><b>267 750,14</b> <b>74 835,45</b></p>	
125	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehoňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	276,269	50,00	13 813,45	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</p>								
VV			14,6+1,9+1,7+1,78			19,980		
VV			14,6+11,95			26,550		
VV			23+26,55			49,550		
VV			Mezisosčet 1.pp			96,080		
VV			1,78+9,5+16,9			28,180		
VV			3,35+13+4,95			21,300		
VV			Mezisosčet 1.np			49,480		
VV			2,65+14,3+1,35+1,5+9,6			29,400		
VV			Mezisosčet 2.np			29,400		
VV			2,4+9,85+17,65			29,900		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Mezisoučet 3.np		29,900				
VV			5,96*5,64		33,614				
VV			-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345				
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna - oprava stropu		32,269				
VV			5,15*7,6		39,140				
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - oprava stropu		39,140				
VV			Součet		276,269				
126	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	4,000	237,00	948,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.						
127	K	949121213	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	240,000	6,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.						
VV			4,000*60		240,000				
128	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).						
129	K	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	510,000	40,00	20 400,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.						
VV			30*(9+8)		510,000				
130	K	941221213	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	38 250,000	0,30	11 475,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.						
VV			510*75 "cca 2,5 měsíce"		38 250,000				
131	K	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	510,000	34,00	17 340,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.						

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	12,000	37,00	444,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
VV			6*2	12,000				
133	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	360,000	2,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
VV			12*30 "cca 1 měsíc"	360,000				
134	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
135	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	522,000	4,00	2 088,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
VV			30*(9+8)	510,000				
VV			6*2	12,000				
VV			<b>Součet</b>	<b>522,000</b>				
136	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	38 610,000	0,10	3 861,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
VV			510*75 "cca 2,5 měsíce"	38 250,000				
VV			12*30 "cca 1 měsíc"	360,000				
VV			<b>Součet</b>	<b>38 610,000</b>				
137	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	522,000	3,00	1 566,00	CS ÚRS 2017 01

D 951 Ostatní konstrukce a práce

18 783,54

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	464,354	22,00	10 215,79	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV	14,6+1,9+1,7+1,78		19,980
VV	14,6+11,95		26,550
VV	23+26,55		49,550
VV	2,5*7+2,25*5,5 "schodiště a část chodby před schodištěm"		29,875
VV	<b>Mezisoučet 1.pp</b>		<b>125,955</b>
VV	1,78+9,5+16,9		28,180
VV	3,35+13+4,95		21,300
VV	2,6*6,9+2,7*12,7 "schodiště a chodba"		52,230
VV	5,96*5,64 "stávající učebna"		33,614
VV	-(0,35*1,85+1,55*0,45) "stávající učebna"		-1,345
VV	5,35*7,6 "stávající laboratoř"		40,660
VV	<b>Mezisoučet 1.np</b>		<b>174,639</b>
VV	2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400
VV	2,6*6,9+2,7*12,7 "schodiště a chodba"		52,230
VV	<b>Mezisoučet 2.np</b>		<b>81,630</b>
VV	2,4+9,85+17,65		29,900
VV	2,6*6,9+2,7*12,7 "schodiště a chodba"		52,230
VV	<b>Mezisoučet 3.np</b>		<b>82,130</b>
VV	<b>Součet</b>		<b>464,354</b>

139	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	209,859	10,00	2 098,59	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV	23 "m.č. 008"		23,000
VV	<b>Mezisoučet 1.pp</b>		<b>23,000</b>
VV	2,7*12,7 "chodba"		34,290
VV	5,96*5,64 "stávající učebna"		33,614
VV	-(0,35*1,85+1,55*0,45) "stávající učebna"		-1,345
VV	5,35*7,6 "stávající laboratoř"		40,660
VV	<b>Mezisoučet 1.np</b>		<b>107,219</b>
VV	2,7*12,7 "chodba"		34,290

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 2.np			34,290		
VV			2,7*12,7 "chodba"			34,290		
VV			Mezisoučet 3.np			34,290		
VV			2*5,53			11,060		
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b			11,060		
VV			Součet			209,859		
140	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	71,570	20,00	1 431,40	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV			1,1*1,3*5+1*2*6			19,150		
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*3			19,140		
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*1+1*2*2			15,660		
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*1+1*2			13,660		
VV			0,3*1,1*12 "parapet vnější"			3,960		
VV			Součet okna a dveře			71,570		
141	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,760	26,00	617,76	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV			1,1*1,8*12 "okna nová"			23,760		
142	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
143	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg PHP s hasící schopností min. 21A, včetně úchytů	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
D		952	Provizorní SDK příčky				21 527,82	
144	K	763111311	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	35,820	550,00	19 701,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV			"dle výkresů ZOV"					
VV						0,000		
VV			3,6*2,25			8,100		
VV			Mezisoučet 1.pp			8,100		
VV			3,6*2,35			8,460		
VV			Mezisoučet 1.np			8,460		
VV			3,6*2,35			8,460		
VV			Mezisoučet 2.np			8,460		
VV			3,6*3			10,800		
VV			Mezisoučet 3.np			10,800		
VV			Součet			35,820		

145	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	35,820	51,00	1 826,82	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.

VV			"dle výkresů ZOV"					
VV						0,000		
VV			3,6*2,25			8,100		
VV			Mezisoučet 1.pp			8,100		
VV			3,6*2,35			8,460		
VV			Mezisoučet 1.np			8,460		
VV			3,6*2,35			8,460		
VV			Mezisoučet 2.np			8,460		
VV			3,6*3			10,800		
VV			Mezisoučet 3.np			10,800		
VV			Součet bez odvozu na skládku			35,820		

D 961 Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání 123 128,55

146	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	6,000	32,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

VV			2			2,000		
VV			Mezisoučet 2.np - tyč se závěsem u sprchového koutu			2,000		
VV			4			4,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 3.np - držáky bojleru			4,000		
VV			Součet			6,000		
147	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	73,287	28,00	2 052,04	CS ÚRS 2017 01
VV			21,14		21,140			
VV			Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			21,140		
VV			1,1*0,9		0,990			
VV			Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4 rozšířeno o 10 cm			0,990		
VV			4,26*5,64		24,026			
VV			Mezisoučet 1.np - část učebny přes chodbu v rozsahu nových WC			24,026		
VV			13,1		13,100			
VV			Mezisoučet 2.np - kabinet			13,100		
VV			2,48*5,68+0,1*1,2		14,206			
VV			-0,35*0,5		-0,175			
VV			Mezisoučet 3.np - kabinet			14,031		
VV			Součet			73,287		
148	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	73,287	12,00	879,44	CS ÚRS 2017 01
VV			21,14		21,140			
VV			Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			21,140		
VV			1,1*0,9		0,990			
VV			Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4 rozšířeno o 10 cm			0,990		
VV			4,26*5,64		24,026			
VV			Mezisoučet 1.np - část učebny přes chodbu v rozsahu nových WC			24,026		
VV			13,1		13,100			
VV			Mezisoučet 2.np - kabinet			13,100		
VV			2,48*5,68+0,1*1,2		14,206			
VV			-0,35*0,5		-0,175			
VV			Mezisoučet 3.np - kabinet			14,031		
VV			Součet			73,287		
149	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	73,730	9,00	663,57	CS ÚRS 2017 01
VV			5,86*2+3,68*2+0,3*2+0,2*2+0,25*2		20,580			
VV			-0,8		-0,800			
VV			Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			19,780		
VV			1,1+0,9		2,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4 rozšířeno o 10 cm			2,000		
VV			4,26*2+5,64*2+0,2*2+0,15*3		20,650			
VV			-0,9		-0,900			
VV			Mezisoučet 1.np - část učebny přes chodbu v rozsahu nových WC			19,750		
VV			5,53*2+2,28*2+0,35*2+0,13*2+0,1*2		16,780			
VV			-0,9		-0,900			
VV			Mezisoučet 2.np - kabinet			15,880		
VV			2,48*2+5,68*2+0,35*2+0,1*2		17,220			
VV			-0,9		-0,900			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet 3.np - kabinet			16,320			
	VV		Součet			73,730			
150	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	30,141	200,00	6 028,20	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.						
	VV		0,6*1,97*4			4,728			
	VV		0,9*1,97*3			5,319			
	VV		Mezisoučet 1.np			10,047			
	VV		0,6*1,97*4			4,728			
	VV		0,9*1,97*3			5,319			
	VV		Mezisoučet 2.np			10,047			
	VV		0,6*1,97*4			4,728			
	VV		0,9*1,97*3			5,319			
	VV		Mezisoučet 3.np			10,047			
	VV		Součet			30,141			
151	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2	m2	30,869	138,00	4 259,92	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.						
	VV		1,13*2,18*4			9,854			
	VV		Mezisoučet 1.np			9,854			
	VV		1,13*2,18*4			9,854			
	VV		Mezisoučet 2.np			9,854			
	VV		1,13*2,18*3			7,390			
	VV		1,73*2,18*1			3,771			
	VV		Mezisoučet 3.np			11,161			
	VV		Součet			30,869			
152	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	110,288	70,00	7 720,16	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"						
	VV					0,000			
	VV		3,34*(1,43*4+0,4*2+0,41+3,55+0,9+0,4)			39,345			
	VV		2,18*0,25*3			1,635			
	VV		-0,6*1,97*4			-4,728			
	VV		Mezisoučet 1.np - WC			36,252			
	VV		3,34*(1,43*4+0,35*2+0,44+3,55+0,9+0,4)			39,111			
	VV		2,18*0,25*3			1,635			
	VV		-0,6*1,97*4			-4,728			
	VV		Mezisoučet 2.np - WC			36,018			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,40*(1,58*4+0,4*2+0,41+3,55+0,9+0,4)		42,092			
	VV		2,18*0,1*3		0,654			
	VV		-0,6*1,97*4		-4,728			
	VV		Mezisosoučet 3.np - WC		38,018			
	VV		Součet		110,288			
153	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,588	70,00	181,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"					
	VV				0,000			
	VV		2,07*1,25		2,588			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky		2,588			
	VV		Součet		2,588			
154	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	10,695	536,00	5 732,52	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"					
	VV				0,000			
	VV		3,34*0,18*(5,53-0,25)		3,174			
	VV		3,23*0,18*0,25		0,145			
	VV		Mezisosoučet 1.np - mezi laboratoří a WC		3,319			
	VV		1,05*0,27*5,53		1,568			
	VV		(3,36-1,05)*0,18*(5,53-0,25)		2,195			
	VV		3,23*0,18*0,25		0,145			
	VV		Mezisosoučet 2.np - mezi WC a kabinetem		3,908			
	VV		3,40*0,18*(5,68-0,25)		3,323			
	VV		3,23*0,18*0,25		0,145			
	VV		Mezisosoučet 3.np - mezi WC a kabinetem		3,468			
	VV		Součet		10,695			
155	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,090	1 800,00	162,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého					
	VV		0,2*0,15*1,84 "sokl u sprchového koutu"		0,055			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky		0,055			
	VV		0,2*0,15*1,16 "sokl u sprchového koutu"		0,035			
	VV		Mezisosoučet 2.np		0,035			
	VV		Součet		0,090			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,832	1 500,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"					
VV						0,000		
VV			2,25*(1,4+0,18+1+1,05)*0,18			1,470		
VV			-0,9*1,97*2*0,18			-0,638		
VV			Mezisoučet 1.np - příčky do chodeb v. 2250 mm			0,832		
VV			Součet			0,832		
157	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	10,280	681,00	7 000,68	CS ÚRS 2017 01
VV			"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"					
VV						0,000		
VV			0,8*2			1,600		
VV			1*2,15			2,150		
VV			Mezisoučet 1.np			3,750		
VV			2,25*(2,55+1,43)			8,955		
VV			-0,9*1,97*3			-5,319		
VV			Mezisoučet 2.np - příčky do chodeb v. 2250 mm			3,636		
VV			2,25*(2,55+1,1)			8,213		
VV			-0,9*1,97*3			-5,319		
VV			Mezisoučet 3.np - příčky do chodeb v. 2250 mm			2,894		
VV			Součet			10,280		
158	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	5,363	70,00	375,41	CS ÚRS 2017 01
VV			(2*2)*0,15			0,600		
VV			(2,15*2)*0,15			0,645		
VV			Mezisoučet 1.np - nové otvory			1,245		
VV			2,25*0,18+2,25*0,15*3			1,418		
VV			Mezisoučet 1.np - vybourané příčky do chodby			1,418		
VV			2,25*0,15*4			1,350		
VV			Mezisoučet 2.np - vybourané příčky do chodby			1,350		
VV			2,25*0,15*4			1,350		
VV			Mezisoučet 3.np - vybourané příčky do chodby			1,350		
VV			Součet			5,363		
159	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	5,000	54,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"REVIZNÍ NEBO KONTROLNÍ DVÍŘKA"					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV					0,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Mezisoučet 1.np - WC			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Mezisoučet 2.np			1,000		
	VV		2			2,000		
	VV		Mezisoučet 2.np			2,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
160	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1			1,000		
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
161	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	72,923	48,00	3 500,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
	VV		1,84*1,94			3,570		
	VV		0,20*1,84			0,368		
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky (sprchový kout)			3,938		
	VV		1,3*2,7+0,9*4,4			7,470		
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária rozšířeno o 10 cm			7,470		
	VV		7,43+1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			15,630		
	VV		Mezisoučet 1.np - WC			15,630		
	VV		2,5*5,53			13,825		
	VV		Mezisoučet 1.np - pruh v části laboratoře š. cca 2,5 m			13,825		
	VV		7,44+1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			15,650		
	VV		Mezisoučet 2.np			15,650		
	VV		7,55+1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			16,410		
	VV		Mezisoučet 3.np			16,410		
	VV		<b>Součet</b>			<b>72,923</b>		
162	K	965044121.70 R	Odstranění lože nebo lepidla pod vybouranou dlažbou	m2	72,923	160,00	11 667,68	
	VV		1,84*1,94			3,570		
	VV		0,20*1,84			0,368		
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky (sprchový kout)			3,938		
	VV		1,3*2,7+0,9*4,4			7,470		
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária rozšířeno o 10 cm			7,470		
	VV		7,43+1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			15,630		
	VV		Mezisoučet 1.np - WC			15,630		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,5*5,53			13,825		
VV			Mezisoučet 1.np - pruh v části laboratoře š. cca 2,5 m			13,825		
VV			7,44+1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			15,650		
VV			Mezisoučet 2.np			15,650		
VV			7,55+1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			16,410		
VV			Mezisoučet 3.np			16,410		
VV			Součet			72,923		
163	K	965081413	Bourání litých podlah xyrolitových, plochy přes 1 m2	m2	25,270	100,00	2 527,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"tl. 40 mm"					
VV						0,000		
VV			1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			8,200		
VV			Mezisoučet 1.np - WC (bez předsínky chlapci)			8,200		
VV			1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			8,210		
VV			Mezisoučet 2.np - WC + sprchový kout (bez předsínky chlapci)			8,210		
VV			1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			8,860		
VV			Mezisoučet 3.np - WC (bez předsínky chlapci)			8,860		
VV			Součet			25,270		
164	K	714180801	Demontáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních	m2	25,270	30,00	758,10	CS ÚRS 2017 01
VV			"KOREK"					
VV						0,000		
VV			1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			8,200		
VV			Mezisoučet 1.np - WC (bez předsínky chlapci)			8,200		
VV			1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			8,210		
VV			Mezisoučet 2.np - WC + sprchový kout (bez předsínky chlapci)			8,210		
VV			1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			8,860		
VV			Mezisoučet 3.np - WC (bez předsínky chlapci)			8,860		
VV			Součet			25,270		
165	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	7,805	20,00	156,10	CS ÚRS 2017 01
VV			1,04+0,13			1,170		
VV			0,35+1,09+0,15			1,590		
VV			Mezisoučet 1.np - WC (nebourané příčky a zdi)			2,760		
VV			1,04+0,13			1,170		
VV			1,09+0,15			1,240		
VV			Mezisoučet 2.np - WC (nebourané příčky a zdi)			2,410		
VV			1,04			1,040		
VV			1,115+0,48			1,595		
VV			Mezisoučet 3.np - WC (nebourané příčky a zdi)			2,635		
VV			Součet			7,805		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,747	2 060,00	1 538,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,3*2,7+0,9*4,4)*0,1		0,747			
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária 1.VRSTVA rozšířená o 10 cm		0,747			
	VV		Součet		0,747			
167	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,013	1 680,00	1 701,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,75*0,15		1,013			
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária 2.VRSTVA		1,013			
	VV		Součet		1,013			
168	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,311	2 090,00	4 829,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,25*(10,17+0,1)*0,1		2,311			
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba 1.VRSTVA v celé ploše		2,311			
	VV		Součet		2,311			
169	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,432	1 770,00	6 074,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,25*10,17*0,15		3,432			
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba 2.VRSTVA v celé ploše		3,432			
	VV		Součet		3,432			
170	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,163	3 050,00	497,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*0,8*0,1		0,064			
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky v místě stoupačky 1.VRSTVA rozšířená o 10cm		0,064			
	VV		1,1*0,9*0,1		0,099			
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4 1.VRSTVA rozšířená o 10cm		0,099			
	VV		Součet		0,163			
171	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,194	2 500,00	485,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,7*0,7*0,15		0,074			
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky v místě stoupačky 2.VRSTVA		0,074			
	VV		1*0,8*0,15		0,120			
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4 2.VRSTVA		0,120			
	VV		Součet		0,194			
172	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,950	50,00	597,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,8+4,3		6,100			
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária		6,100			
	VV		2,25		2,250			
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba		2,250			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky v místě stoupačky		1,600			
	VV		1,1+0,9		2,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4		2,000			
	VV		Součet 1.VSTVY		11,950			
173	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,750	50,00	587,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,9+4,4		6,300			
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária		6,300			
	VV		2,25		2,250			
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba		2,250			
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky v místě stoupačky		1,400			
	VV		1,0+0,8		1,800			
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4		1,800			
	VV		Součet 2.VSTVY		11,750			
174	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	39,958	50,00	1 997,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"včetně obkladů na parapetech"					
	VV				0,000			
	VV		1,6*(0,89+0,58+0,46+0,76*4)		7,952			
	VV		1,6*(0,89+0,25*2)		2,224			
	VV		Mezisoučet 1.pp na SDK kastlíkách - akvária, terária		10,176			
	VV		1,5*(1,83+0,13+1,2+0,95*2+0,13*2)		7,980			
	VV		1,4*(0,96+0,15)		1,554			
	VV		Mezisoučet 1.np - WC (na nebouraných stěnách) - první vrstva cca 80%		9,534			
	VV		2,0*(1,83+0,13+1,16)		6,240			
	VV		1,5*(0,99+0,95+0,13*2)		3,300			
	VV		1,4*(0,96+0,15)		1,554			
	VV		Mezisoučet 2.np - WC (na nebouraných stěnách) - první vrstva cca 80%		11,094			
	VV		1,5*(1,98+1,31+0,99+0,95)		7,845			
	VV		1,4*(0,935)		1,309			
	VV		Mezisoučet 3.np - WC (na nebouraných stěnách) - první vrstva cca 80%		9,154			
	VV		Součet		39,958			
175	K	781491811	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové	m	3,495	4,00	13,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,04*1+0,505+0,65*3		3,495			
	VV		Mezisoučet 3.np		3,495			
	VV		Součet		3,495			
176	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	0,860	4,00	3,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,43		0,430			
	VV		Mezisoučet 3.np		0,430			
	VV		0,43		0,430			
	VV		Mezisoučet 2.np		0,430			
	VV		Součet		0,860			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	45,219	50,00	2 260,95	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
VV			"na nebouraných zdech včetně obkladů na parapetech"					
VV						0,000		
VV			1,4*(1,6+0,25)			2,590		
VV			1,9*(1,49+1,84+0,25)			6,802		
VV			Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky			9,392		
VV			1,5*(1+1,1+0,2)			3,450		
VV			Mezisoučet 1.np - učebna přes chodbu			3,450		
VV			1,55*(0,35*2+0,5+0,6)			2,790		
VV			Mezisoučet 1.np - laboratoř (na nebouraných stěnách)			2,790		
VV			1,5*(1,83+1,2+0,95*2+0,13*2)			7,785		
VV			1,4*(0,96+0,15)			1,554		
VV			Mezisoučet 1.np - WC (na nebouraných stěnách)			9,339		
VV			2,0*(1,83+0,13+1,16)			6,240		
VV			1,5*(0,99+0,95+0,13*2)			3,300		
VV			1,4*(0,96+0,15)			1,554		
VV			Mezisoučet 2.np - WC (na nebouraných stěnách)			11,094		
VV			1,5*(1,98+1,31+0,99+0,95)			7,845		
VV			1,4*(0,935)			1,309		
VV			Mezisoučet 3.np - WC (na nebouraných stěnách)			9,154		
VV			Součet			45,219		
178	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	7,025	105,00	737,63	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
VV			"V PRUHU 400 MM NAD PODLAHOU V MÍSTĚ VÝKOPU"					
VV			"nebylo možné určit celý rozsah vzhledem k zaplnění prostoru terárii"					
VV			"předpoklad" 4			4,000		
VV			Mezisoučet 1.pp - terária, akvária			4,000		
VV			"OPRAVA PO OSAZENÍ NOVÉ STOUPAČKY K2"					
VV			2*0,5			1,000		
VV			Mezisoučet 1pp - m.č. 005			1,000		
VV			1,5*0,45			0,675		
VV			Mezisoučet 1.np - WC předsíň dívky (na nebouraných stěnách)			0,675		
VV			1,5*0,45			0,675		
VV			Mezisoučet 2.np - WC předsíň dívky (na nebouraných stěnách)			0,675		
VV			1,5*0,45			0,675		
VV			Mezisoučet 3.np - WC předsíň dívky (na nebouraných stěnách)			0,675		
VV			Součet			7,025		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	166,552	50,00	8 327,60	CS ÚRS 2017 01

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*

VV		11,95+15,39+21,14			48,480			
VV		Mezisoučet	1.pp - akvária, terária, zázemí pro uklízečky		48,480			
VV		1*5,52			5,520			
VV		Mezisoučet	1.pp - pruh - kabinet zahradníků		5,520			
VV		7,43+1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			15,630			
VV		Mezisoučet	1.np - WC		15,630			
VV		2,5*5,53			13,825			
VV		Mezisoučet	1.np - pruh v části laboratoře š. cca 2,5 m		13,825			
VV		4,26*5,64			24,026			
VV		Mezisoučet	1.np - část učebny přes chodbu v rozsahu nových WC		24,026			
VV		7,44+1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			15,650			
VV		13,1			13,100			
VV		Mezisoučet	2.np - WC + kabinet		28,750			
VV		7,55+1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			16,410			
VV		2,48*5,68			14,086			
VV		-0,35*0,5			-0,175			
VV		Mezisoučet	3.np - WC + kabinet		30,321			
VV		Součet			166,552			

180	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	166,552	20,00	3 331,04	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV		11,95+15,39+21,14			48,480			
VV		Mezisoučet	1.pp - akvária, terária, zázemí pro uklízečky		48,480			
VV		1*5,52			5,520			
VV		Mezisoučet	1.pp - pruh - kabinet zahradníků		5,520			
VV		7,43+1,44+1,43+2,14+1,72+1,47			15,630			
VV		Mezisoučet	1.np - WC		15,630			
VV		2,5*5,53			13,825			
VV		Mezisoučet	1.np - pruh v části laboratoře š. cca 2,5 m		13,825			
VV		4,26*5,64			24,026			
VV		Mezisoučet	1.np - část učebny přes chodbu v rozsahu nových WC		24,026			
VV		7,44+1,44+1,5+2,08+1,72+1,47			15,650			
VV		13,1			13,100			
VV		Mezisoučet	2.np - WC + kabinet		28,750			
VV		7,55+1,5+1,56+2,46+1,86+1,48			16,410			
VV		2,48*5,68			14,086			
VV		-0,35*0,5			-0,175			
VV		Mezisoučet	3.np - WC + kabinet		30,321			
VV		Součet			166,552			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	232,704	30,00	6 981,12	CS ÚRS 2017 01

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*

VV	2,97*(5,81+3,68+1,76+2,31+0,25*4+0,2*2)	44,431
VV	-(0,8*1,97+1,06*1,3)	-2,954
VV	(1,06+1,3*2)*0,3	1,098
VV	-1,5*(1,49+1,84+0,25) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-5,370
VV	-1,4*(1,6+0,25) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-2,590
VV	<b>Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky</b>	<b>34,615</b>
VV	2,6*(1,77+0,3*2+1,2+0,95+1)	14,352
VV	<b>Mezisoučet 1.pp - m.č. 002 - 004</b>	<b>14,352</b>
VV	2,8*(5,78*2+5,76*2+0,35+0,4*3)	68,964
VV	-2,25*(2,55+1,1)	-8,213
VV	-(1,73*2,18+1,13*2,18*3)	-11,162
VV	(1,73+2,18*2)*0,27	1,644
VV	(1,13+2,18*2)*0,27*3	4,447
VV	-1,5*(1,98+1,31+0,99+0,95) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-7,845
VV	-1,4*(0,935) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-1,309
VV	<b>Mezisoučet 3.np</b>	<b>46,526</b>
VV	2,8*(5,52*2+5,61*2+0,35+0,4*3+0,15*8)	70,028
VV	-2,25*(2,55+1,43)	-8,955
VV	-(1,13*2*4)	-9,040
VV	(2*2)*0,27*4	4,320
VV	-2,0*(1,83+0,13+1,16) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-6,240
VV	-1,5*(0,99+0,95+0,13*2) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-3,300
VV	-1,4*(0,96+0,15) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-1,554
VV	<b>Mezisoučet 2.np</b>	<b>45,259</b>
VV	3,1*(5,64+0,2*2+3,75+1,71+0,15*2)	36,580
VV	-(0,8*2+1,67*2)	-4,940
VV	(2*2)*0,27	1,080
VV	-1,5*(1+1,1+0,2) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-3,450
VV	2,8*2,25	6,300
VV	-0,9*1,97	-1,773
VV	<b>Mezisoučet 1.np - m.č. 103 a 104 a 105</b>	<b>33,797</b>
VV	2,8*(5,48*2+5,53+0,35+0,45*3+0,15*8)	54,292
VV	-2,25*(1,4+0,18+1+1,05)	-8,168
VV	-(1,13*2*4)	-9,040
VV	(2*2)*0,2*4	3,200
VV	-1,55*(0,35*2+0,5+0,6) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-2,790
VV	-1,5*(1,83+1,2+0,95*2+0,13*2) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-7,785
VV	-1,4*(0,96+0,15) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"	-1,554
VV	<b>Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102</b>	<b>28,155</b>

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,5*(10+5+5)		30,000				
	VV		Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách		30,000				
	VV		Součet		232,704				
182	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	34,859	57,00	1 986,96	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.						
	VV		11,95+15,39		27,340				
	VV		(0,17+0,25)*4,76 "kastlík"		1,999				
	VV		Mezisoučet 1.pp - akvária, terária		29,339				
	VV		1*5,52		5,520				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh - kabinet zahradníků		5,520				
	VV		Součet		34,859				
183	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	18,786	41,00	770,23	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.						
	VV		3,25*(0,89+0,46+0,76*4)		14,268				
	VV		3,25*(0,89+0,25*2)		4,518				
	VV		Mezisoučet 1.pp kastlíky - akvária, terária		18,786				
	VV		Součet		18,786				
184	K	763121821	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché	m2	1,885	52,00	98,02	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.						
	VV		3,25*0,58 "za UM"		1,885				
	VV		Mezisoučet 1.pp kastlíky - akvária, terária		1,885				
	VV		Součet		1,885				
185	K	763171811	Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapky nebo dvířek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2	kus	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "terária"		1,000				
	VV		Mezisoučet 1.pp		1,000				
	VV		Součet		1,000				
186	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	28,00	112,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1		1,000				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - učebna přes chodbu v rozsahu nových WC		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - kabinet		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 3.np - WC		1,000			
	VV		Součet		4,000			
187	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - WC dívky a předsíňka chlapci		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - WC dívky a předsíňka chlapci		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet 3.np - WC dívky a předsíňka chlapci		2,000			
	VV		Součet		6,000			
188	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	2,000	34,00	68,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - kabinet		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 3.np - kabinet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,670	26,00	43,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,67 "3.np"		1,670			
190	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	7,800	152,00	1 185,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1*2+1,2*2		4,600			
	VV		Mezisoučet 1.np		4,600			
	VV		1+1,1		2,100			
	VV		Mezisoučet 2.np		2,100			
	VV		1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet 3.np		1,100			
	VV		Součet		7,800			
191	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	88,000	164,00	14 432,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3*2+1*2)*4		32,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - pro I profily snížení nadpraží oken		32,000			
	VV		(3*2+1*2)*4		32,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - pro I profily snížení nadpraží oken		32,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2*4		24,000			
	VV		Mezisoučet 3.np - pro I profily snížení nadpraží oken		24,000			
	VV		Součet		88,000			
192	K	974042544	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm	m	47,630	153,00	7 287,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRO NOVÉ PŘÍČKY"					
	VV				0,000			
	VV		3,29+0,15*2+2,2*2+2,25		10,240			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105		10,240			
	VV		5,53+5,48+1,39+0,2+1,43		14,030			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 101 a 102		14,030			
	VV		1,1+1,39+0,6+0,6		3,690			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet 1.np - chodba		2,890			
	VV		3,2+2,45		5,650			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 200 - 204		5,650			
	VV		1+0,43+1,87+0,7		4,000			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		Mezisoučet 2.np - chodba		2,500			
	VV		5,78+1,58+0,52+1,5+0,35		9,730			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 301 a 302		9,730			
	VV		1,5+0,545+0,545		2,590			
	VV		Mezisoučet 3.np - chodba		2,590			
	VV		Součet		47,630			
193	K	974042543	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm	m	1,945	126,00	245,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRO NOVÉ PŘÍČKY"					
	VV				0,000			
	VV		0,295+0,14+0,14		0,575			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 100		0,575			
	VV		0,35+0,13+0,15		0,630			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 201		0,630			
	VV		0,35+0,24+0,15		0,740			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 300		0,740			
	VV		Součet		1,945			
194	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	6,760	198,00	1 338,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRO NOVÉ PŘÍČKY"					
	VV				0,000			
	VV		(1,92+1+0,125+0,95+0,125+1,2)		5,320			
	VV		(1,77*2)		3,540			
	VV		-0,7*3		-2,100			
	VV		Mezisoučet 1.pp - šatna uklízečky		6,760			
	VV		Součet		6,760			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 97			Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání	18 160,70				
195	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	5,500	155,00	852,50	CS ÚRS 2017 01
VV			2		2,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - nová kanalizační stoupačka K6		2,000			
VV			3,5*1		3,500			
VV			Mezisoučet 1.np - nová kanalizační stoupačka K6		3,500			
VV			Součet		5,500			
196	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	30,200	173,00	5 224,60	CS ÚRS 2017 01
VV			3,5*2		7,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		7,000			
VV			3,85*2		7,700			
VV			Mezisoučet 1.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		7,700			
VV			3,85*2		7,700			
VV			Mezisoučet 2.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		7,700			
VV			3,90*2		7,800			
VV			Mezisoučet 3.np - nové kanalizační stoupačky K1 a K2		7,800			
VV			Součet		30,200			
197	K	974031169	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	30,200	38,00	1 147,60	CS ÚRS 2017 01
198	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	35,000	178,00	6 230,00	CS ÚRS 2017 01
VV			16		16,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - kanalizace a voda		16,000			
VV			7		7,000			
VV			Mezisoučet 1.np - kanalizace a voda		7,000			
VV			9		9,000			
VV			Mezisoučet 2.np - kanalizace a voda		9,000			
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet 3.np - kanalizace		3,000			
VV			Součet dle výkresů ZTI		35,000			
199	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet 3.np - VZT		1,000			
VV			Součet		1,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	3,000	343,00	1 029,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisosčet 1.np - VZT		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosčet 2.np - VZT		1,000			
	VV		Součet		3,000			
201	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosčet 1.pp - VZT		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	81,00	324,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "pro větrací mřížku nad dveřmi - 1.np"		2,000			
	VV		1 "pro větrací mřížku nad dveřmi - 2.np"		1,000			
	VV		1 "pro větrací mřížku nad dveřmi - 3.np"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
203	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	488,00	1 952,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4 "1.pp - kanalizace"		4,000			
204	K	971012411.70 R	Vybourání otvoru otvoru ve zdivu, bednění a plechové krytině včetně začištění pro kanalizační stoupačku	kus	4,000	130,00	520,00	
	VV		4 "kanalizační stoupačky K1, K2, K3, K4"		4,000			
205	K	971012411.71 R	Vybourání otvoru otvoru ve zdivu, římse, bednění a plechové krytině včetně začištění pro VZT vedené po fasádě	kus	1,000	145,00	145,00	
<b>D 975 Podchycování konstrukcí</b>							<b>11 314,08</b>	
206	K	975032341	Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce podchycení do 3 m	m	11,640	972,00	11 314,08	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:☐</i>								
<i>1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. Zazdění a omitnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce.</i>								
<i>Viz technická zpráva str. 2"</i>								
	VV				0,000			
	VV				4,010			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.np - příčky do chodeb v. 2250 mm (2,55+1,43)		4,010			
VV			Mezisoučet 2.np - příčky do chodeb v. 2250 mm 2,55+1,1		3,980			
VV			Mezisoučet 3.np - příčky do chodeb v. 2250 mm		3,980			
VV			Součet		3,650			
VV					11,640			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>119 972,60</b>	
207	K	997013312	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
208	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	1 080,000	10,00	10 800,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
VV			18*60 "cca 2 měsíce"		1 080,000			
209	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	29,430	300,00	8 829,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
VV			29,43 "Z 1.PP"		29,430			
210	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	112,874	200,00	22 574,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
211	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 579,830	10,00	15 798,30	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			112,845*14		1 579,830			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	M	946201500	uložení odpadu - materiály na bázi sádry	t	0,960	1 300,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
213	M	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	1,375	1 300,00	1 787,50	CS ÚRS 2016 01
214	M	946202400	uložení odpadu - izolační materiály	t	0,167	1 300,00	217,10	CS ÚRS 2017 01
215	M	946201700	uložení odpadu - dřevo-stavební a demoliční odpady	t	2,339	900,00	2 105,10	CS ÚRS 2017 01
216	M	946201800	uložení odpadu - sklo	t	0,432	900,00	388,80	CS ÚRS 2017 01
217	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	105,248	500,00	52 624,00	CS ÚRS 2017 01
VV			112,845			112,845		
VV			-(0,96+1,375+0,167+2,339+0,432)			-5,273		
VV			-2,324 "odpočet kovového odpadu"			-2,324		
VV			<b>Součet</b>			<b>105,248</b>		
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>16 730,60</b>	
218	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	83,653	200,00	16 730,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>954 939,26</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>53 192,96</b>	
219	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	161,235	7,00	1 128,65	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"DLE VÝPISU PODLAH - v.č. D1.1 - 11"					
VV						0,000		
VV			1,78			1,780		
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004			1,780		
VV			159,455			159,455		
VV			Mezisoučet pod natíratelné hydroizolace viz.pol. 711111052			159,455		
VV			<b>Součet</b>			<b>161,235</b>		
220	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,534	45,00	24,03	CS ÚRS 2017 01
VV			1,78*0,3			0,534		
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004			0,534		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>			<b>0,534</b>		
221	M	111631660.7 OR	podlahová penetrace	kg	31,891	45,00	1 435,10	
VV			159,455*0,2			31,891		
VV			Mezisoučet pod natíratelné hydroizolace viz.pol. 711111052			31,891		
VV			<b>Součet</b>			<b>31,891</b>		
222	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	41,537	15,00	623,06	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			41,537			41,537		
VV			Mezisoučet pod natíratelné hydroizolace viz.pol. 711112052			41,537		
VV			<b>Součet</b>			<b>41,537</b>		
223	M	111631660.7 OR	podlahová penetrace	kg	10,384	45,00	467,28	
VV			41,537*0,25			10,384		
224	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,780	70,00	124,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"DLE VÝPISU PODLAH - v.č. D1.1 - 11"					
VV						0,000		
VV			1,78			1,780		
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P4 m.č. 004			1,780		
VV			<b>Součet</b>			<b>1,780</b>		
225	M	628522570.7 OR	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rohože minerální jemnozrnný posyp	m2	2,047	194,00	397,12	
VV			1,780*1,15			2,047		
226	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	159,455	28,00	4 464,74	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			14,6+1,9+1,7+1,78 "m.č. 001 - 004"			19,980		
VV			23+0,1*2,25 "m.č. 007"			23,225		
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P3			43,205		
VV			1,3*2,7+0,9*4,4			7,470		
VV			Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005 - skladba P3			7,470		
VV			1,78+9,5+16,9			28,180		
VV			3,35+13+4,95			21,300		
VV			Mezisoučet 1.np			49,480		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400				
	VV		Mezisosoučet 2.np		29,400				
	VV		2,4+9,85+17,65		29,900				
	VV		Mezisosoučet 3.np		29,900				
	VV		Součet		159,455				
227	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	478,365	50,00	23 918,25	CS ÚRS 2017 01	
	VV		159,455*3		478,365				
228	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	41,537	48,00	1 993,78	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.						
	VV		0,2*(5,81*2+3,68*2+0,25*2+0,2*2)		3,976				
	VV		0,2*(1,77*4+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		2,396				
	VV		-0,2*(0,78+0,7*5)		-0,856				
	VV		2,0*(1,77*2+1*2)		11,080				
	VV		-0,7*1,97		-1,379				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - m.č. 001 - 004		15,217				
	VV		0,2*(1,2+2,7+5,52+0,8)		2,044				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - m.č. 005		2,044				
	VV		0,2*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2+0,15*8)		6,776				
	VV		-0,2*(0,8*3)		-0,480				
	VV		0,2*(2,25*2+2,2*2)		1,780				
	VV		0,2*(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		3,896				
	VV		-0,2*(0,8+0,7*2+0,9)		-0,620				
	VV		Mezisosoučet 1.np - m.č. 100 - 105		11,352				
	VV		0,2*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		6,868				
	VV		-0,2*(0,8+0,7)		-0,300				
	VV		Mezisosoučet 2.np - m.č. 200 -204		6,568				
	VV		0,2*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		6,836				
	VV		-0,2*0,8*3		-0,480				
	VV		Mezisosoučet 3.np - m.č. 300 - 302		6,356				
	VV		Součet		41,537				
229	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	137,072	50,00	6 853,60	CS ÚRS 2017 01	
	VV		41,537*3,3		137,072				
230	K	711792722.70	Těsnící pás (styk vodorovných a svislých ploch)	m	170,224	60,00	10 213,44		
	VV		(5,81*2+3,68*2+0,25*2+0,2*2)		19,880				
	VV		(1,77*4+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		11,980				
	VV		(1,77*2+1*2)		5,540				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - m.č. 001 - 004		37,400				
	VV		0,2*(1,2+2,7+5,52+0,8)		2,044				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 005		2,044			
VV			(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2+0,15*8)		33,880			
VV			(2,25*2+2,2*2)		8,900			
VV			(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		19,480			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 105		62,260			
VV			(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		34,340			
VV			Mezisoučet 2.np - m.č. 200 -204		34,340			
VV			(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		34,180			
VV			Mezisoučet 3.np - m.č. 300 - 302		34,180			
VV			Součet		170,224			

231	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	3,000	516,44	1 549,31	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

#### D 725 Zdravotnicka - vybavení WC ZTP

3 992,38

232	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz v.č. D 1.1 - 2 1.np" 1		1,000			
233	K	725291722.70 R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo sklopné	kus	1,000	850,00	850,00	
VV			"viz v.č. D 1.1 - 2 1.np" 1		1,000			
234	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz v.č. D 1.1 - 2 1.np" 2		2,000			
235	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,500	38,95	97,38	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

#### D 727 Zdravotnicka - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti)

26 160,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	727111549.70 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 125 EI 60 ve stropu tl. 70 mm tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
VV "KANALIZACE" 2					2,000			
237	K	727111549.71 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 110 EI 60 ve stropu tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	11,000	1 400,00	15 400,00	
VV "KANALIZACE" 11					11,000			
238	K	727111549.72 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 50 EI 60 ve stropu tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
VV "KANALIZACE" 1					1,000			
239	K	727111549.73 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 125 (3ks vodovodních trubek v otvory) EI 60 ve stropu tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
240	K	727111549.75 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro kabely elektro EI 60 ve stěně (tmel, páska)	kus	4,000	890,00	3 560,00	

#### D 763

#### Konstrukce suché výstavby

186 566,73

241	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	67,280	715,00	48 105,20	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV	2,4		2,400
VV	Mezisosčet 3.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,400
VV	2,65		2,650
VV	Mezisosčet 2.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,650
VV	1,78		1,780
VV	Mezisosčet 1.np - OZN. S2 výpis podhledů		1,780
VV	1,9+1,7+1,78		5,380
VV	14,6+11,95		26,550
VV	23+1*5,52		28,520
VV	Mezisosčet 1.pp - OZN. S2 výpis podhledů		60,450
VV	<b>Součet</b>		<b>67,280</b>

242	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	67,280	22,00	1 480,16	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

243	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	12,210	39,00	476,19	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV	2,4		2,400
VV	Mezisoučet 3.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,400
VV	2,65		2,650
VV	Mezisoučet 2.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,650
VV	1,78		1,780
VV	Mezisoučet 1.np - OZN. S2 výpis podhledů		1,780
VV	1,9+1,7+1,78		5,380
VV	Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 výpis podhledů		5,380
VV	Součet		12,210

244	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	67,280	29,00	1 951,12	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV	2,4		2,400
VV	Mezisoučet 3.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,400
VV	2,65		2,650
VV	Mezisoučet 2.np - OZN. S2 výpis podhledů		2,650
VV	1,78		1,780
VV	Mezisoučet 1.np - OZN. S2 výpis podhledů		1,780
VV	1,9+1,7+1,78		5,380

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,6+11,95			26,550		
VV			23+1*5,52			28,520		
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 výpis podhledů			60,450		
VV			Součet			67,280		
245	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	64,120	95,00	6 091,40	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:▯

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV			1,07*2+1,94*2+0,15*2			6,320		
VV			Mezisoučet 3.np - OZN. S2			6,320		
VV			1*2+2,45*2			6,900		
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. S2			6,900		
VV			0,915*2+1,94*2			5,710		
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. S2			5,710		
VV			2,18*2+2,7*2+5,52*4+0,515*2			32,870		
VV			-1,3*4			-5,200		
VV			1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2			17,520		
VV			Mezisoučet 1.Pp - OZN. S2			45,190		
VV			Součet			64,120		

246	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	5,520	180,00	993,60	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV			"NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PODHLED"					
VV						0,000		
VV			5,52			5,520		
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 m.č. 008			5,520		
VV			Součet			5,520		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	5,200	48,00	249,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

"NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PODHLED"

VV

0,000

VV

1,3\*4

5,200

VV

Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 m.č. 005 a 006 u nadpraží oken

5,200

VV

Součet

5,200

248	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	5,200	78,00	405,60	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV

"NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PODHLED"

VV

0,000

VV

1,3\*4

5,200

VV

Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 m.č. 005 a 006 u nadpraží oken

5,200

VV

Součet

5,200

249	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	118,082	200,00	23 616,40	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

PSC

VV

9,85+17,65

27,500

VV

Mezisoučet 3.np - OZN. S1 výpis podhledů

27,500

VV

14,3+1,35+1,5+9,6

26,750

VV

Mezisoučet 2.np - OZN. S1 výpis podhledů

26,750

VV

9,5+16,9+3,35+13+4,95

47,700

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. S1 výpis podhledů			47,700			
VV			14,6			14,600			
VV			0,37*(1,66+2,48) "čelo u zvýšeného podhledu"			1,532			
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S1 výpis podhledů			16,132			
VV			<b>Součet</b>			<b>118,082</b>			
250	M	590362170.7 OR	stropní kazeta pro minerální podhled 600x600x13 mm, rovná hrana SK,(stropní desky z minerální vlny, jilu a škrubu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením mírně drsný povrch se strukturou s posypem pro nenáročné použití)	m2	123,986	250,00	30 996,50		
VV			118,082*1,05		123,986				
251	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	118,082	10,00	1 180,82	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .						
VV			9,85+17,65			27,500			
VV			Mezisoučet 3.np - OZN. S1 výpis podhledů			27,500			
VV			14,3+1,35+1,5+9,6			26,750			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. S1 výpis podhledů			26,750			
VV			9,5+16,9+3,35+13+4,95			47,700			
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. S1 výpis podhledů			47,700			
VV			14,6			14,600			
VV			0,37*(1,66+2,48) "čelo u zvýšeného podhledu"			1,532			
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S1 výpis podhledů			16,132			
VV			<b>Součet</b>			<b>118,082</b>			
252	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm	m	4,140	182,00	753,48	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
VV			1,66+2,48			4,140			
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S1 m.č. 001			4,140			
VV			<b>Součet</b>			<b>4,140</b>			
253	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	135,458	80,00	10 836,64	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
			PSC					
			VV				31,318	
			VV				31,318	
			VV				26,240	
			VV				26,240	
			VV				30,100	
			VV				28,080	
			VV				58,180	
			VV				18,980	
			VV				0,740	
			VV				19,720	
			VV				135,458	
254	K	763164541	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	5,520	445,00	2 456,40	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC					
			VV				5,520	
			VV				5,520	
			VV				5,520	
255	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	8,000	445,00	3 560,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
			PSC					
			VV				8,000	
			VV				8,000	
			VV				8,000	
256	K	763171212	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	8,000	334,00	2 672,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízení předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařízení předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		8			8,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 10			8,000			
	VV		Součet			8,000			
257	M	590307140.7 OR	revizní dvířka hliníková 400x 600 mm s rámečkem do sádrokartonového podhledu - OZN. č. 10	kus	8,000	890,00	7 120,00		
258	K	763121429	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez Tl, El 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	19,078	587,00	11 198,79	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>						
	VV		"OBNOVA KASTLÍKU OZN. e"			0,000			
	VV					14,560			
	VV		3,25*(0,89+0,46+0,76*2+0,515*2+0,58)			4,518			
	VV		3,25*(0,89+0,25*2)			19,078			
	VV		Mezisoučet 1.pp - akvária, terária			19,078			
	VV		Součet			19,078			
259	K	763121428	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez Tl, El 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	18,318	568,00	10 404,62	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</p>						
	VV		(1,5+0,15)*(2,31+2,48+1,2+0,45+0,94+0,45)			12,920			
	VV		(1,5+0,15)*(0,525+1+1+0,525)			5,033			
	VV		0,27*1,35			0,365			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001			18,318			
	VV		Součet			18,318			
260	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	37,396	32,00	1 196,67	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
		VV	18,318+19,078		37,396			
261	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	37,396	20,00	747,92	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
		VV	18,318+19,078		37,396			
262	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	10,430	136,00	1 418,48	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
		VV	2,31+2,33+1,05+0,3+0,94+0,45+0,525+1+1+0,525		10,430			
		VV	Mezisoučet 1.pp - m.č. 001		10,430			
		VV	Součet		10,430			
263	K	763173111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro umyvadlo	kus	1,000	775,00	775,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			VV		1		1,000	
			VV		Mezisosčet	1.pp - akvária, terária	1,000	
			VV		Součet		1,000	
264	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
265	K	763121921	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	20,000	447,00	8 940,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
			VV		"PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKY"			
			VV				0,000	
			VV		10*2		20,000	
			VV		Mezisosčet	1.pp - m.č. 001	20,000	
			VV		Součet		20,000	
266	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			VV		"VĚTRACÍ MŘÍŽKY"			
			VV				0,000	
			VV		10*2		20,000	
			VV		Mezisosčet	1.pp - m.č. 001	20,000	
			VV		Součet		20,000	
267	M	590307140.7 1R	větrací mřížka plastová 453x91 mm	kus	20,000	150,00	3 000,00	
268	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
			VV		"OBNOVA KASTLÍKU OZN. e"			
			VV				0,000	
			VV		1		1,000	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet 1.pp - akvária, terária			1,000			
	VV		Součet			1,000			
269	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:▯ 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		"OBNOVA KASTLÍKU OZN. e"						
	VV					0,000			
	VV		1			1,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - akvária, terária			1,000			
	VV		Součet			1,000			
270	M	10.833.723	Dvířka D 300x300 revizní plastová	KS	1,000	120,00	120,00		
271	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,500	1 838,10	2 757,14	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:▯ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.						
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>14 645,46</b>		
272	K	764336423	Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		4 "kanalizační stoupačky K1, K2, K3, K4"			4,000			
273	K	764336425	Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "VZT vedená po fasádě"			1,000			
274	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	5,200	462,00	2 402,40	CS ÚRS 2017 01	
	VV		4*0,8 "kanalizační stoupačky K1, K2, K3, K4"			3,200			
	VV		1*2 "VZT vedené po fasádě"			2,000			
	VV		Součet			5,200			
275	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		4 "kanalizační stoupačky K1, K2, K3, K4"			4,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	M	596602550	nástavec odvětrání kovový, průměr 12,5 cm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
277	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	1,100	90,00	99,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1 "3.np - zmenšené okno"		1,100			
278	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,610	144,13	232,06	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 766

Konstrukce truhlářské

118 192,65

279	K	766825821.70 R	Demontáž školní tabule s uložením pro zpětnou montáž	kus	1,000	350,00	350,00	
280	K	766699312	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí dvoudílných	kus	1,000	767,00	767,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PSC

VV

1 "1.np v učebně přes chodbu v nové pozici - upřesní uživatel"

1,000

281	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	22,470	244,00	5 482,68	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV

"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"

VV

1,07\*1,75\*12

22,470

282	M	611400350.7 Or	okno plastové čtyřkřídle se sloupkem a poutcem otvíravé a sklápěcí 107x175 cm zasklené neprůhledným sklem, izol dvojsklo, bílé - OZN. č. 8	kus	12,000	4 250,00	51 000,00	
	VV		"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
	VV		12		12,000			

283	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 4+2 6,000					
284	M	611629320.7 OR	dveře vnitřní hladké povrch CPL laminát plné, otevíravé 1křídle 70x197 cm - OZN. 1/P a 1/L	kus	4,000	2 120,00	8 480,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 4 4,000					
285	M	611629340.7 OR	dveře vnitřní hladké povrch CPL laminát plné, otevíravé 1křídle 80x197 cm - OZN 3/P	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 2 2,000					
286	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1 1,000					
287	M	611629360.7 OR	dveře vnitřní hladké povrch CPL laminát plné, otevíravé 1křídle 90x197 cm - OZN. 5/L	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1 1,000					
288	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	823,00	4 115,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1+4 5,000					
289	M	611656090.7 OR	dveře vnitřní požárně odolné, hladké, plné CPL laminát, odolnost EW 30 DP3+C, 1křídlové 70 x 197 cm - OZN. 2/P	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1 1,000					
290	M	611656100.7 OR	dveře vnitřní požárně odolné, hladké, plné CPL laminát, odolnost EW 30 DP3+C, 1křídlové 80 x 197 cm - OZN. 4/P a 4/L	kus	4,000	4 130,00	16 520,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 4 4,000					
291	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	951,00	951,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1 1,000					
292	M	611656110.7 OR	dveře vnitřní požárně odolné, hladké, plné CPL laminát, odolnost EW 30 DP3+C, 1křídlové 90 x 197 cm - OZN. 6/L	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	
			VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"					
			VV 1 1,000					
293	K	766660720	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	83,00	249,00	CS ÚRS 2016 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV	"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"				
			VV	2		2,000		
			VV	"DLE VÝKRESU 1.PP - v.č. D 1.1 - 1 dveře do šatny uklízeček"				
			VV	1		1,000		
			VV	<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
294	M	429845870.7 OR		mřížka dveřní plastová 500x90 (skládá se ze dvou částí)	kus	3,000	156,00	468,00
			VV	"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"				
			VV	2		2,000		
			VV	"DLE VÝKRESU 1.PP - v.č. D 1.1 - 1 dveře do šatny uklízeček"				
			VV	1		1,000		
			VV	<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
295	K	766660717		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	6,000	160,00	960,00 CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
			VV	"DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"				
			VV	6		6,000		
296	M	549172650		samozavírač dveří hydraulický	kus	6,000	890,00	5 340,00 CS ÚRS 2017 01
297	K	766660722		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování	kus	13,000	156,00	2 028,00 CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 9+4

13,000

298	M	549131000.7 0R	klíka/klíka včetně štitu, zámku a montážního materiálu - typ vybere stavebník a uživatel	kus	9,000	170,00	1 530,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--------	----------	--

VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"

VV 9

9,000

299	M	549131000.7 1R	klíka/klíka s WC zamykáním odjistitelný z venku včetně štitu, zámku a montážního materiálu - typ vybere stavebník a uživatel	kus	4,000	170,00	680,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	--------	--------	--

VV "DLE VÝPISU VÝPLNÍ OTVORŮ - v.č. D1.1 - 9"

VV 4

4,000

300	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,100	1 169,07	1 285,97	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

## D 767 Konstrukce zámečnické

140 776,42

301	K	767154220.70 R	Montáž sanitárních dělicích příček včetně dveří (ODSTÍN VYBERE INVESTOR A UŽIVATEL)	m2	102,435	150,00	15 365,25	
-----	---	-------------------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV "ROZMĚRY MONTOVANÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ OVĚŘIT AŽ PO PROVEDENÍ"

VV "STAVEBNÍCH ÚPRAV"

VV

0,000

VV 2,0\*(5,78+3,09+1,3\*3+1,685)

28,910

VV 2,7\*(1,94+0,15)

5,643

VV Mezisoučet 3.np

34,553

VV 2,0\*1,3

2,600

VV 2,7\*(2,93+2,45)

14,526

VV Mezisoučet 2.np

17,126

VV 2,0\*(5,48+3,09+1,3\*3+1,65)

28,240

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,7*1,94		5,238			
VV			2,0*(3,29+0,15+1,3*2)		12,080			
VV			3,04*1,71		5,198			
VV			Mezisoučet 1.np		50,756			
VV			Součet		102,435			
302	M	590548150.7 OR	dodávka sanitární příčky z kompaktních desek tl. 12mm,z vysokotlakého laminátu HPL typ CGS dle EN438,černé jádro,obj. 1450 kg/m3,včetně dveří,nerozového kování a dopravy	m2	102,435	1 200,00	122 922,00	

VV "ROZMĚRY MONTOVANÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ OVĚŘIT AŽ PO PROVEDENÍ"  
VV "STAVEBNÍCH ÚPRAV"

VV					0,000			
VV			2,0*(5,78+3,09+1,3*3+1,685)		28,910			
VV			2,7*(1,94+0,15)		5,643			
VV			Mezisoučet 3.np		34,553			
VV			2,0*1,3		2,600			
VV			2,7*(2,93+2,45)		14,526			
VV			Mezisoučet 2.np		17,126			
VV			2,0*(5,48+3,09+1,3*3+1,65)		28,240			
VV			2,7*1,94		5,238			
VV			2,0*(3,29+0,15+1,3*2)		12,080			
VV			3,04*1,71		5,198			
VV			Mezisoučet 1.np		50,756			
VV			Součet		102,435			

303	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,800	1 382,87	2 489,17	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

PSC 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771

Podlahy z dlaždic

139 391,51

304	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	159,455	37,00	5 899,84	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

PSC 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV			14,6+1,9+1,7+1,78 "m.č. 001 - 004"		19,980			
VV			23+0,1*2,25 "m.č. 007"		23,225			
VV			Mezisoučet 1.pp - skladba P3		43,205			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,3*2,7+0,9*4,4		7,470				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005 - skladba P3		7,470				
	VV		1,78+9,5+16,9		28,180				
	VV		3,35+13+4,95		21,300				
	VV		Mezisosoučet 1.np		49,480				
	VV		2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400				
	VV		Mezisosoučet 2.np		29,400				
	VV		2,4+9,85+17,65		29,900				
	VV		Mezisosoučet 3.np		29,900				
	VV		Součet		159,455				
305	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	159,455	100,00	15 945,50	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.						
	VV		14,6+1,9+1,7+1,78 "m.č. 001 - 004"		19,980				
	VV		23+0,1*2,25 "m.č. 007"		23,225				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - skladba P3		43,205				
	VV		1,3*2,7+0,9*4,4		7,470				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005 - skladba P3		7,470				
	VV		1,78+9,5+16,9		28,180				
	VV		3,35+13+4,95		21,300				
	VV		Mezisosoučet 1.np		49,480				
	VV		2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400				
	VV		Mezisosoučet 2.np		29,400				
	VV		2,4+9,85+17,65		29,900				
	VV		Mezisosoučet 3.np		29,900				
	VV		Součet		159,455				
306	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	159,455	41,00	6 537,66	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.						
307	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	159,455	305,00	48 633,78	CS ÚRS 2017 01	
	VV		14,6+1,9+1,7+1,78 "m.č. 001 - 004"		19,980				
	VV		23+0,1*2,25 "m.č. 007"		23,225				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - skladba P3		43,205				
	VV		1,3*2,7+0,9*4,4		7,470				
	VV		Mezisosoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005 - skladba P3		7,470				
	VV		1,78+9,5+16,9		28,180				
	VV		3,35+13+4,95		21,300				
	VV		Mezisosoučet 1.np		49,480				
	VV		2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 2.np			29,400		
	VV		2,4+9,85+17,65			29,900		
	VV		Mezisoučet 3.np			29,900		
	VV		Součet			159,455		
308	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,360	9,00	210,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,9+1,7+1,78			5,380		
	VV		Mezisoučet 1.pp - skladba P3			5,380		
	VV		1,78			1,780		
	VV		3,35+4,95			8,300		
	VV		Mezisoučet 1.np			10,080		
	VV		2,65+1,35+1,5			5,500		
	VV		Mezisoučet 2.np			5,500		
	VV		2,4			2,400		
	VV		Mezisoučet 3.np			2,400		
	VV		Součet			23,360		
309	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	159,455	10,00	1 594,55	CS ÚRS 2017 01
310	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	159,455	10,00	1 594,55	CS ÚRS 2017 01
311	M	597614120.7 0R	dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované protiskluzové reliéf SR7, R 11/B 30 x 30 x 0,9 cm - dekor dle původní	m2	8,217	250,00	2 054,25	
	VV		(1,3*2,7+0,9*4,4)*1,1			8,217		
	VV		Mezisoučet 1.pp - část podlahy terária m.č. 005 - skladba P3			8,217		
	VV		Součet			8,217		
312	M	597614120.7 2R	dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované protiskluzové R10/A 30 x 30 x 0,9 cm - dlažby vybere investor a uživatel	m2	1,958	250,00	489,50	
	VV		1,78*1,1 "m.č. 004"			1,958		
	VV		Mezisoučet 1.pp - skladba P3			1,958		
	VV		Součet			1,958		
313	M	597614120.7 1R	dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované protiskluzové R9/A 30 x 30 x 0,9 cm - dlažby vybere investor a uživatel	m2	165,226	250,00	41 306,50	
	VV		(14,6+1,9+1,7)*1,1 "m.č. 001 - 003"			20,020		
	VV		(23+0,1*2,25)*1,1 "m.č. 007"			25,548		
	VV		Mezisoučet 1.pp - skladba P3			45,568		
	VV		(1,78+9,5+16,9)*1,1			30,998		
	VV		(3,35+13+4,95)*1,1			23,430		
	VV		Mezisoučet 1.np			54,428		
	VV		(2,65+14,3+1,35+1,5+9,6)*1,1			32,340		
	VV		Mezisoučet 2.np			32,340		
	VV		(2,4+9,85+17,65)*1,1			32,890		
	VV		Mezisoučet 3.np			32,890		
	VV		Součet			165,226		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	18,880	77,00	1 453,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ŘEZANÝ Z DLAŽDIC"					
	VV				0,000			
	VV		5,81*2+3,68*2+0,25*4+0,2*2		20,380			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001		18,880			
	VV		Součet		18,880			
315	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	63,000	48,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		63 "SOKLÍKY"		63,000			
316	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	1,880	29,00	54,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,8*0,1		1,880			
317	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,880	29,00	54,52	CS ÚRS 2017 01
318	M	597614120.7 1R	dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované protiskluzové R9/A 30 x 30 x 0,9 cm - dlažby vybere investor a uživatel	m2	2,266	250,00	566,50	
	VV		18,88*0,1*1,2		2,266			
319	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	2,250	15,00	33,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		2,25		2,250			
	VV		Mezisoučet 1.pp - choba m.č. 007 napojení na teraco		2,250			
	VV		Součet		2,250			
320	M	590541520	profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (8 x 2500 mm)	m	2,475	80,00	198,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,250*1,1		2,475			
321	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	VV		0,8+0,7*3		2,900			
	VV		Mezisoučet 1.pp		2,900			
	VV		0,8*3+0,7+0,9		4,000			
	VV		Mezisoučet 1.np		4,000			
	VV		0,8+0,7		1,500			
	VV		Mezisoučet 2.np		1,500			
	VV		0,8*2		1,600			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 3.np			1,600		
VV			Součet			10,000		
322	M	553431150	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň	m	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01
VV			10*1,1			11,000		
323	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6,000	1 315,01	7 890,09	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>639,67</b>	
324	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	0,990	120,00	118,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p>					
VV			1,1*0,9			0,990		
VV			Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4			0,990		
VV			Součet			0,990		
325	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	0,990	35,00	34,65	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p>					
326	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,990	139,00	137,61	CS ÚRS 2017 01
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p>					
327	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	0,990	84,00	83,16	CS ÚRS 2017 01
VV			1,1*0,9			0,990		
VV			Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4			0,990		
VV			Součet			0,990		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	M	284122850.7 OR	krytina podlahová PVC - DOPLNĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍ	m2	1,089	140,00	152,46	
	VV		0,990*1,1		1,089			
329	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	2,000	26,00	52,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1+0,9		2,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4		2,000			
	VV		Součet		2,000			
330	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1+0,9		2,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - kabinet zahradníci v místě nové kanal.stoupačky K4		2,000			
	VV		Součet		2,000			
331	M	284110070	lišta speciální soklová PVC 15 x 50 mm role 50 m - DOPLNĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍ	m	2,040	11,00	22,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,000*1,02		2,040			
332	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,400	6,37	2,55	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

## D 781

### Dokončovací práce - obklady

220 117,28

333	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	14,392	300,00	4 317,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V PRUHU 400 MM NAD PODLAHOU V MÍSTĚ VÝKOPU"					
	VV		"nebylo možné určit celý rozsah vzhledem k zaplnění prostoru terárii"					
	VV		"předpoklad" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - terária, akvária		4,000			
	VV		"OBNOVA KASTLÍKU A OBKLADŮ OZN. e"					
	VV		1,6*(0,89+0,46+0,76*2+0,515*2+0,58)		7,168			
	VV		1,6*(0,89+0,25*2)		2,224			
	VV		Mezisoučet 1.pp - akvária, terária		9,392			
	VV		"OPRAVA PO OSAZENÍ NOVÉ STOUPAČKY K2"					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Mezisoučet 1pp - m.č. 005		1,000			
	VV		Součet		14,392			
334	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,392	37,00	532,50	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	5,000	167,00	835,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V PRUHU 400 MM NAD PODLAHOU V MÍSTĚ VÝKOPU"					
	VV		"nebylo možné určit celý rozsah vzhledem k zaplnění prostoru terárii"					
	VV		"předpoklad" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet 1.pp - terária, akvária		4,000			
	VV		"OPRAVA PO OSAZENÍ NOVÉ STOUPAČKY K2"					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Mezisoučet 1pp - m.č. 005		1,000			
	VV		Součet		5,000			
336	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	14,392	28,00	402,98	CS ÚRS 2017 01
337	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	14,392	28,00	402,98	CS ÚRS 2017 01
338	M	597611390.7 OR	obklady keramické - DOPLNĚNÍ A OBNOVA DLE STÁVAJÍCÍCH	m2	15,831	250,00	3 957,75	
	VV		14,392*1,1		15,831			
339	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	261,283	250,00	65 320,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(0,6+2,16)		4,140			
	VV		0,15*2,31		0,347			
	VV		2*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		35,040			
	VV		-0,7*1,97*5		-6,895			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 - 004		32,632			
	VV		2*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2+0,15*8)		67,760			
	VV		-(0,8*1,97*3+1,07*1,15*4)		-9,650			
	VV		2*(2,25*2+2,2*2+5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		56,760			
	VV		-(0,8*1,97+0,9*1,97+0,7*1,97*2+1,67*1,13)		-7,994			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 100 -105		106,876			
	VV		1,5*(1+0,6)		2,400			
	VV		Mezisoučet 1.np - stávající učebna		2,400			
	VV		2*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+0,15*6)		54,280			
	VV		2*(2,45*2+1*2+0,15*2)		14,400			
	VV		-(0,8*1,97+0,7*1,97+1,1*1,15*4)		-8,015			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 200 - 204		60,665			
	VV		2*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		68,360			
	VV		-(0,8*1,97*3+1,07*1,15*4)		-9,650			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 300 - 302		58,710			
	VV		Součet		261,283			
340	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,887	37,00	254,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(0,6+2,16)		4,140			
	VV		0,15*2,31		0,347			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001		4,487			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(1+0,6)		2,400			
	VV		Mezisoučet 1.np - stávající učebna		2,400			
	VV		Součet		6,887			
341	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	28,145	177,00	4 981,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		35,040			
	VV		-0,7*1,97*5		-6,895			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 002 - 004		28,145			
	VV		Součet		28,145			
342	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	261,283	28,00	7 315,92	CS ÚRS 2017 01
343	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	261,283	28,00	7 315,92	CS ÚRS 2017 01
344	M	597610810.7 OR	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	287,411	250,00	71 852,75	
	VV		261,283*1,1		287,411			
345	K	781544230.70 R	Montáž obkladů ostění 200x400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	29,860	154,00	4 598,44	
	VV		1,15*8		9,200			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 101 a 102		9,200			
	VV		1,13*2		2,260			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 104		2,260			
	VV		1,15*8		9,200			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 204 a 200		9,200			
	VV		1,15*8		9,200			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 301 a 302		9,200			
	VV		Součet		29,860			
346	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,062	28,00	225,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,86*0,27		8,062			
347	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,062	28,00	225,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		29,86*0,27		8,062			
348	M	597610810.7 OR	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	9,675	250,00	2 418,75	
	VV		29,86*0,27*1,2		9,675			
349	K	781674113.70 R	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	15,290	99,00	1 513,71	
	VV		1,13*4		4,520			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 101 a 102		4,520			
	VV		1,73*1		1,730			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 104		1,730			
	VV		1,13*4		4,520			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 204 a 200		4,520			
	VV		1,13*4		4,520			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 301 a 302		4,520			
	VV		Součet		15,290			
350	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	4,128	167,00	689,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,29*0,27		4,128			
	VV		Součet pod parapety		4,128			
351	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,128	28,00	115,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,29*0,27		4,128			
352	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,128	28,00	115,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,29*0,27		4,128			
353	M	597610810.7 OR	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	3,670	250,00	917,50	
	VV		3,058*1,2		3,670			
354	K	781494511.70 R	Ukončení obkladů Al lištami tvaru L s výškou hrany 8mm	m	267,840	100,00	26 784,00	
	VV		2*(9+8) "rohy a ukončení u dveří"		34,000			
	VV		1,15*8+0,2*8 "ostění oken - roh a ukončení"		10,800			
	VV		1,1*4 "parapet"		4,400			
	VV		(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2+0,15*8)-(1,1*4) "ukončení obkladů"		29,480			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 100 -102		78,680			
	VV		2*(8+2) "rohy a ukončení u dveří"		20,000			
	VV		1,13*2+0,2*2 "ostění oken - roh a ukončení"		2,660			
	VV		1,7*1 "parapet"		1,700			
	VV		(2,25*2+2,2*2+5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)-(1,7*1) "ukončení obkladů"		26,680			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105		51,040			
	VV		2*(8+7) "rohy a ukončení u dveří"		30,000			
	VV		1,15*8+0,2*8 "ostění oken - roh a ukončení"		10,800			
	VV		1,1*4 "parapet"		4,400			
	VV		(5,52*2+5,53*2+2,07*2+2,45*2+1*2+0,15*8)-(1,1*4) "ukončení obkladů"		29,940			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 200 -204		75,140			
	VV		2*(9) "rohy a ukončení u dveří"		18,000			
	VV		1,15*8+0,2*8 "ostění oken - roh a ukončení"		10,800			
	VV		1,1*4 "parapet"		4,400			
	VV		(5,78*4+3,09*2+2,44*2)-(1,1*4) "ukončení obkladů"		29,780			
	VV		Mezisoučet 3.np - m.č. 300 -302		62,980			
	VV		Součet		267,840			
355	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,540	2 050,95	7 260,37	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

**D 783 Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel) 7 761,85**

356	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,534	20,00	410,68	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV			(0,7+1,97*2)*0,25*2		2,320			
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*(2+1)		4,872			
VV			(0,8+1,97*2)*0,35*(2+4)		9,954			
VV			(0,9+1,97*2)*0,35*(1+1)		3,388			
VV			Mezisoučet zárubně nové		20,534			
VV			Součet		20,534			

357	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	41,068	84,00	3 449,71	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV			"DVAKRÁT"					
VV					0,000			
VV			(0,7+1,97*2)*0,25*2 *2		4,640			
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*(2+1) *2		9,744			
VV			(0,8+1,97*2)*0,35*(2+4) *2		19,908			
VV			(0,9+1,97*2)*0,35*(1+1) *2		6,776			
VV			Mezisoučet zárubně nové		41,068			
VV			Součet		41,068			

358	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	41,068	95,00	3 901,46	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV			"DVAKRÁT"					
VV					0,000			
VV			(0,7+1,97*2)*0,25*2 *2		4,640			
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*(2+1) *2		9,744			
VV			(0,8+1,97*2)*0,35*(2+4) *2		19,908			
VV			(0,9+1,97*2)*0,35*(1+1) *2		6,776			
VV			Mezisoučet zárubně nové		41,068			
VV			Součet		41,068			

**D 784 Dokončovací práce - malby 51 264,20**

359	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	295,313	15,00	4 429,70	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.  
VV 5,96\*5,64

33,614

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
VV			5,15*7,6		39,140			
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
VV			0,3*5,53		1,659			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b STROP		1,659			
VV			(3,21-1,55)*(8,17*2+2,25)		30,859			
VV			3,62*2*2		14,480			
VV			Mezisoučet 1.pp - chodba nad obklady - STĚNY		45,339			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 1.Np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 2.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 3.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,34-2,97)*(5,81+3,68+1,76+2,26+0,25*4+0,2*2)		5,517			
VV			Mezisoučet 1.pp - zázemí pro uklízečky-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		5,517			
VV			(3,34-2,6)*(1,77+0,3*2+1,2+0,95+1)		4,085			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 002 - 004-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		4,085			
VV			(3,75-3,1)*(5,64+0,2*2+3,04+1,71)		7,014			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 103 a 104-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		7,014			
VV			(3,75-2,8)*(5,48*2+5,53+0,35+0,45*3)		17,281			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		17,281			
VV			(3,75-2,8)*(5,52*2+5,61*2+0,35+0,4*3)		22,620			
VV			Mezisoučet 2.np-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		22,620			
VV			(3,75-2,8)*(5,78*2+5,76*2+0,35+0,4*3)		23,399			
VV			Mezisoučet 3.np-STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		23,399			
VV			<b>Součet</b>		<b>295,313</b>			
360	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	454,094	10,00	4 540,94	CS ÚRS 2017 01
VV			2,8*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		95,704			
VV			Mezisoučet 3.np - STĚNY		95,704			
VV			2,8*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		96,152			
VV			Mezisoučet 2.np - STĚNY		96,152			
VV			2,8*(2,25*2+2,2*2)		24,920			
VV			3,1*(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		60,388			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105 - STĚNY		85,308			
VV			2,8*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2)		91,504			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102 - STĚNY		91,504			
VV			2,97*(2,26*2+3,55*2+2,48*2+1,2*2+0,2*2+0,25*4)		60,529			
VV			2,6*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		45,552			
VV			-1,5*(2,31+2,48+1,2+0,45+0,94+0,45+0,525*2+1*2+0,2*2)"odpočet SDK předstěny"		-16,920			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 - 004 - STĚNY		89,161			
VV			3,34*(1,85+3,29+0,35+5,53+0,4*4)		42,151			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisosčet 1.np - stávající učebna a laboratoř - STĚNY		42,151			
	VV		-261,283		-261,283			
	VV		Mezisosčet odpočet obkladů		-261,283			
	VV		5,96*5,64		33,614			
	VV		-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			
	VV		Mezisosčet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
	VV		5,15*7,6		39,140			
	VV		Mezisosčet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
	VV		0,3*5,53		1,659			
	VV		Mezisosčet 2.np - OZN. b STROP		1,659			
	VV		(3,21-1,55)*(8,17*2+2,25)		30,859			
	VV		3,62*2*2		14,480			
	VV		Mezisosčet 1.pp - chodba nad obklady - STĚNY		45,339			
	VV		(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
	VV		Mezisosčet 1.Np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
	VV		(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
	VV		Mezisosčet 2.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
	VV		(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
	VV		Mezisosčet 3.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
	VV		Součet		454,094			
361	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	541,204	30,00	16 236,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		95,704			
	VV		Mezisosčet 3.np - STĚNY		95,704			
	VV		2,8*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		96,152			
	VV		Mezisosčet 2.np - STĚNY		96,152			
	VV		2,8*(2,25*2+2,2*2)		24,920			
	VV		3,1*(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		60,388			
	VV		Mezisosčet 1.np - m.č. 103 - 105 - STĚNY		85,308			
	VV		2,8*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2)		91,504			
	VV		Mezisosčet 1.np - m.č. 100 - 102 - STĚNY		91,504			
	VV		2,97*(2,26*2+3,55*2+2,48*2+1,2*2+0,2*2+0,25*4)		60,529			
	VV		2,6*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		45,552			
	VV		-1,8*(3,55*2+2,26*2+2,48*2+1,2*2+0,25*4+0,2*2) "odpočet soklu"		-36,684			
	VV		Mezisosčet 1.pp - m.č. 001 - 004 - STĚNY		69,397			
	VV		3,34*(1,85+3,29+0,35+5,53+0,4*4)		42,151			
	VV		Mezisosčet 1.np - stávající učebna a laboratoř - STĚNY		42,151			
	VV		-261,283		-261,283			
	VV		Mezisosčet odpočet obkladů		-261,283			
	VV		5,96*5,64		33,614			
	VV		-(0,35*1,85+1,55*0,45)		-1,345			
	VV		Mezisosčet 1.np - stávající učebna - STROP		32,269			
	VV		5,15*7,6		39,140			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.np - stávající laboratoř - STROP		39,140			
VV			0,3*5,53		1,659			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. b STROP		1,659			
VV			(3,21-1,55)*(8,17*2+2,25)		30,859			
VV			3,62*2*2		14,480			
VV			Mezisoučet 1.pp - chodba nad obklady - STĚNY		45,339			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 2.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 3.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			2,4		2,400			
VV			Mezisoučet 3.np - OZN. S2 výpis podhledů STROP SDK		2,400			
VV			2,65		2,650			
VV			Mezisoučet 2.np - OZN. S2 výpis podhledů STROP SDK		2,650			
VV			1,78		1,780			
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. S2 výpis podhledů STROP SDK		1,780			
VV			1,9+1,7+1,78		5,380			
VV			14,6+11,95		26,550			
VV			23+1*5,52		28,520			
VV			0,2*5,52*2		2,208			
VV			Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 výpis podhledů STROP SDK		62,658			
VV			1,15*(5,52*2+2,7*2)		18,906			
VV			1,20*(5,52*2+2,18*2)		18,480			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 005 a 006 STĚNY		37,386			
VV			<b>Součet</b>		<b>541,204</b>			
362	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	398,648	14,00	5 581,07	CS ÚRS 2017 01
VV			2,8*(5,78*4+3,09*2+2,44*2)		95,704			
VV			Mezisoučet 3.np - STĚNY		95,704			
VV			2,8*(5,52*2+5,53*2+2,07*2+1*2+2,45*2+0,15*8)		96,152			
VV			Mezisoučet 2.np - STĚNY		96,152			
VV			2,8*(2,25*2+2,2*2)		24,920			
VV			3,1*(5,64*2+3,75*2+0,2*2+0,15*2)		60,388			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 103 - 105 - STĚNY		85,308			
VV			2,8*(5,48*4+3,09*2+1,94*2+0,35*2)		91,504			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 100 - 102 - STĚNY		91,504			
VV			2,97*(2,26*2+3,55*2+2,48*2+1,2*2+0,2*2+0,25*4)		60,529			
VV			2,6*(1,77*6+1*2+0,95*2+1,2*2+0,3*2)		45,552			
VV			-1,8*(3,55*2+2,26*2+2,48*2+1,2*2+0,25*4+0,2*2) "odpočet soklu"		-36,684			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 - 004 - STĚNY		69,397			
VV			3,34*(1,85+3,29+0,35+5,53+0,4*4)		42,151			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.np - stávající učebna a laboratoř - STĚNY		42,151			
VV			-261,283		-261,283			
VV			Mezisoučet odpočet obkladů		-261,283			
VV			(3,21-1,55)*(8,17*2+2,25)		30,859			
VV			3,62*2*2		14,480			
VV			Mezisoučet 1.pp - chodba nad obklady - STĚNY		45,339			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 2.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 3.np - chodba nad nátěrem - STĚNY		32,330			
VV			1,15*(5,52*2+2,7*2)		18,906			
VV			1,20*(5,52*2+2,18*2)		18,480			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 005 a 006 STĚNY		37,386			
VV			Součet		398,648			
363	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,765	20,00	855,30	CS ÚRS 2017 01
VV			"POD NÁTĚRY SOKLŮ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(10+5+5)		30,000			
VV			Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách		30,000			
VV			1,5*(1,43+1,39+0,6+0,6)		6,030			
VV			-0,8*1,5		-1,200			
VV			1,5*(1+0,43+1,87+0,7)		6,000			
VV			-(0,8*1,5+0,7*1,5)		-2,250			
VV			1,5*(1+1,5+0,545+0,545)		5,385			
VV			-0,8*1,5		-1,200			
VV			Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zazdívky		12,765			
VV			Součet		42,765			
364	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tlušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,765	111,00	4 746,92	CS ÚRS 2017 01
VV			"POD NÁTĚRY SOKLŮ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(10+5+5)		30,000			
VV			Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách		30,000			
VV			1,5*(1,43+1,39+0,6+0,6)		6,030			
VV			-0,8*1,5		-1,200			
VV			1,5*(1+0,43+1,87+0,7)		6,000			
VV			-(0,8*1,5+0,7*1,5)		-2,250			
VV			1,5*(1+1,5+0,545+0,545)		5,385			
VV			-0,8*1,5		-1,200			
VV			Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zazdívky		12,765			
VV			Součet		42,765			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,099	30,00	2 522,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OMYVATELNÉ - SOKLY"					
	VV					0,000		
	VV		1,5*(10+5+5)			30,000		
	VV		Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách			30,000		
	VV		1,5*(1,43+1,39+0,6+0,6)			6,030		
	VV		1,5*(1+0,43+1,87+0,7)			6,000		
	VV		1,5*(1+1,5+0,545+0,545)			5,385		
	VV		Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zadržky			17,415		
	VV		1,8*(3,55*2+2,26*2+2,48*2+1,2*2+0,25*4+0,2*2)			36,684		
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 šatna uklízečky			36,684		
	VV		Součet			84,099		
366	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	84,099	13,00	1 093,29	CS ÚRS 2017 01
367	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	51,990	4,00	207,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OMYVATELNÉ - SOKLY"					
	VV					0,000		
	VV		(10+5+5)			20,000		
	VV		Mezisoučet 1.np - 3.np - sokly hlavních chodbách			20,000		
	VV		(1,43+1,39+0,6+0,6)			4,020		
	VV		(1+0,43+1,87+0,7)			4,000		
	VV		(1+1,5+0,545+0,545)			3,590		
	VV		Mezisoučet chodby 1.np, 2.np, 3.np-nové příčky a zadržky			11,610		
	VV		(3,55*2+2,26*2+2,48*2+1,2*2+0,25*4+0,2*2)			20,380		
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 001 šatna uklízečky			20,380		
	VV		Součet			51,990		
368	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,000	4,00	136,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
	VV		(90+80)*0,2			34,000		
369	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,000	40,00	1 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
	VV		(90+80)*0,2			34,000		
370	K	784211141	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	34,000	8,00	272,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
	VV		(90+80)*0,2			34,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
371	K	784211161	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	34,000	15,00	510,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
	VV		(90+80)*0,2		34,000			
372	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	340,000	5,00	1 700,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
	VV		(90+80)*2		340,000			
373	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	491,719	4,00	1 966,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		14,6+1,9+1,7+1,78		19,980			
	VV		14,6+11,95		26,550			
	VV		23+26,55		49,550			
	VV		Mezisoučet 1.pp		96,080			
	VV		1,78+9,5+16,9		28,180			
	VV		3,35+13+4,95		21,300			
	VV		2,7*12,7 "chodba"		34,290			
	VV		5,96*5,64 "stávající učebna"		33,614			
	VV		-(0,35*1,85+1,55*0,45) "stávající učebna"		-1,345			
	VV		5,35*7,6 "stávající laboratoř"		40,660			
	VV		Mezisoučet 1.np		156,699			
	VV		2,65+14,3+1,35+1,5+9,6		29,400			
	VV		2,7*12,7 "chodba"		34,290			
	VV		2*5,53 "OZN.b"		11,060			
	VV		Mezisoučet 2.np		74,750			
	VV		2,4+9,85+17,65		29,900			
	VV		2,7*12,7 "chodba"		34,290			
	VV		Mezisoučet 3.np		64,190			
	VV		100		100,000			
	VV		Mezisoučet ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		100,000			
	VV		Součet		491,719			
374	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	516,305	3,00	1 548,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		491,719*1,05		516,305			
375	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	174,505	5,00	872,53	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		1,55*(8,17*2+2,25)		28,815			
	VV		Mezisoučet 1.pp - chodba stávající obklady - STĚNY		28,815			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,5*(10,1+2,7+0,35*7)		22,875			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		22,875			
VV			(3,62-1,5)*(10,1+2,7+0,35*7)		32,330			
VV			Mezisoučet 2.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		32,330			
VV			1,5*(10,1+2,7+0,35*7)		22,875			
VV			Mezisoučet 3.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		22,875			
VV			1,1*1,3*5+1*2*6		19,150			
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*3		19,140			
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*1+1*2*2		15,660			
VV			1,1*1,8*4+1,7*2,2*1+1*2		13,660			
VV			Mezisoučet okna a dveře		67,610			
VV			Součet		174,505			
376	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	183,230	4,00	732,92	CS ÚRS 2017 01
VV			174,505*1,05		183,230			
377	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	242,320	7,00	1 696,24	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
VV			(8,17*2+2,25)		18,590			
VV			Mezisoučet 1.pp - chodba stávající obklady - STĚNY		18,590			
VV			(10,1+2,7+0,35*7)		15,250			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		15,250			
VV			(10,1+2,7+0,35*7)		15,250			
VV			Mezisoučet 2.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		15,250			
VV			(10,1+2,7+0,35*7)		15,250			
VV			Mezisoučet 3.np - chodba stávající nátěry - STĚNY		15,250			
VV			(1,07*2+1,3*2)*5+(0,8+2*2)*6		52,500			
VV			(1,07*2+1,75*2)*4+(1,67*2+2,17*2)*3		45,600			
VV			(1,07*2+1,75*2)*4+(1,67*2+2,17*2)+(0,9+2*2)*2		40,040			
VV			(1,07*2+1,75*2)*4+(1,67*2+2,17*2)*1+(0,8+2*2)*2		39,840			
VV			Mezisoučet okna a dveře		177,980			
VV			Součet		242,320			
378	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m	254,436	1,00	254,44	CS ÚRS 2017 01
VV			242,320*1,05		254,436			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## EL - A - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**470 729,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 729,98	21,00%	98 853,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**569 583,28**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## EL - A - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>470 729,98</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>470 729,98</b>
21-M1 - Dodávky zařízení	33 283,72
21-M2 - Materiál elektromontážní	266 644,44
21-M4 - Elektromontáže	58 527,00
21-M6 - Ostatní náklady	29 078,00
21-M61 - Rozpis rozvaděče RS01 s výrobou - 1.PP	14 355,22
21-M62 - Rozpis rozvaděče RS11 s výrobou - 1.NP	22 098,92
21-M63 - Rozpis rozvaděče RS21 s výrobou - 2.NP	12 220,24
21-M64 - Rozpis rozvaděče RS31 s výrobou - 3.NP	15 523,77
21-M7 - PPV	15 998,67
21-M71 - Revie a komplexní zkoušky	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## EL - A - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**470 729,98**

D M Práce a dodávky M

470 729,98

D 21-M1 Dodávky zařízení

33 283,72

1	M	Pol1	základní modul signalizace VO-BT	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	
2	M	Pol2	orientační svítidlo signalizace LV1	ks	1,000	760,00	760,00	
3	M	Pol3	potvrzovací tlačítko AT	ks	1,000	205,00	205,00	
4	M	Pol4	přivolávací tlačítko RT	ks	1,000	205,00	205,00	
5	M	Pol5	tahové tlačítko ZT	ks	2,000	175,00	350,00	
6	M	Pol10	bezdotykový tryskový vysoušeč rukou, doba sušení do 10 sekund	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	
7	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,600	318,20	1 145,52	
8	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	318,20	318,20	

D 21-M2 Materiál elektromontážní

266 644,44

9	M	171206	vodič CYY 2,5	m	340,000	4,60	1 564,00	
10	M	171208	vodič CYY 6	m	95,000	15,00	1 425,00	
11	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	380,000	11,00	4 180,00	
12	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	105,000	18,00	1 890,00	
13	M	101307	kabel CYKY 5x4	m	95,000	47,00	4 465,00	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	435105	jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	4,000	500,00	2 000,00	
15	M	333171	lišta vkladací LH 60x40	m	90,000	67,00	6 030,00	
16	M	410201	spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C01340 řazení 1	ks	6,000	67,00	402,00	
17	M	410290	spínač automat+snímač pohybu zapuštěný	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	
18	M	410292	spínač automat+snímač pohybu stropní	ks	17,000	570,00	9 690,00	
19	M	513135	svítidlo zářivkové EL1 2x36W IP40 vč. zdrojů	ks	4,000	760,00	3 040,00	
20	M	513138	svítidlo zářivkové EL2 2x58W IP20 vč. zdrojů	ks	2,000	840,00	1 680,00	
21	M	592123	zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/standard	ks	4,000	1 530,00	6 120,00	
22	M	552212	nouzové svítidlo záskokové EL3 LED 3W / 1H	ks	15,000	570,00	8 550,00	
23	M	515203	svítidlo vestavné EL4 4x18W IP40 vč. zdr	ks	4,000	590,00	2 360,00	
24	M	519611	svítidlo zářivkové vestavné EL5 LED 28W IP54	ks	65,000	2 500,00	162 500,00	
25	M	513414	svítidlo zářivkové stropní EL6 2x36W IP20 vč. zdr	ks	28,000	870,00	24 360,00	
26	M	204234	kabel SYKFY FTP 4x2x0,8	m	125,000	9,00	1 125,00	
27	M	333081	lišta vkladací LH 15x10	m	80,000	13,00	1 040,00	
28	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	20,000	9,00	180,00	
29	M	312212	krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	53,000	54,00	2 862,00	
30	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	2 468,93	7 406,79	
31	M	345715440.71 R	prořez pro kabely a lišty 5 %	%	5,000	2 468,93	12 344,65	

D 21-M4 Elektromontáže

58 527,00

32	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	340,000	10,00	3 400,00	
33	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	95,000	10,00	950,00	
34	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	380,000	16,00	6 080,00	
35	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	105,000	16,00	1 680,00	
36	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	95,000	18,00	1 710,00	
37	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	4,000	250,00	1 000,00	
38	K	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	90,000	37,00	3 330,00	
39	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,000	47,00	282,00	
40	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,000	250,00	1 000,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,000	250,00	500,00	
42	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	15,000	185,00	2 775,00	
43	K	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	4,000	205,00	820,00	
44	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	62,000	250,00	15 500,00	
45	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	28,000	200,00	5 600,00	
46	K	210290751	základní modul signalizace	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
47	K	210290751.1	orientační svítidlo	ks	1,000	150,00	150,00	
48	K	210290751.2	potvrzovací tlačítko	ks	1,000	105,00	105,00	
49	K	210290751.3	přivolávací tlačítko	ks	1,000	105,00	105,00	
50	K	210290751.4	tahové tlačítko	ks	2,000	135,00	270,00	
51	K	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	125,000	15,00	1 875,00	
52	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	80,000	34,00	2 720,00	
53	K	210290751.5	osoušeč rukou	ks	4,000	350,00	1 400,00	
54	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	20,000	34,00	680,00	
55	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	53,000	95,00	5 035,00	

**D 21-M6 Ostatní náklady**

**29 078,00**

56	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	9,00	36,00	
57	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,000	6,00	48,00	
58	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	6,00	24,00	
59	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	15,000	9,00	135,00	
60	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	15,000	6,00	90,00	
61	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	9,00	36,00	
62	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,000	6,00	96,00	
63	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	65,000	9,00	585,00	
64	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	28,000	9,00	252,00	
65	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	56,000	6,00	336,00	
66	K	219990011	demontáže stávající elektroinstalace	hod	80,000	165,00	13 200,00	
67	K	219990011.1	demontáž svítidel v 1PP m.č. 005 a 006	hod	8,000	165,00	1 320,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	219990011.2	zpětná montáž svítidel v 1PP m.č. 005 a 006	hod	16,000	300,00	4 800,00	
69	K	219990011.3	likvidace odpadu ( demont. část elektroinstalace )	t	0,400	6 300,00	2 520,00	
70	K	219990011.4	vyhledání stávajících obvodů elektroinstalace	hod	16,000	200,00	3 200,00	
71	K	219990011.5	úprava stávajících rozvaděčů v podlažích	hod	8,000	300,00	2 400,00	

**D 21-M61 Rozpis rozvaděče RS01 s výrobou - 1.PP**

**14 355,22**

72	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
73	M	438112	proud chránič 2pól/ 1pJist 10A/0,03A/charB	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
74	M	438113	proud chránič 2pól/ 1pJist 16A/0,03A/charB	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
75	M	764213	skříň plast do63A 24M IP40 nástěn vč. zámku	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
76	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	365,00	365,00	
77	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	4,000	15,00	60,00	
78	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,00	66,00	
79	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	4,000	15,00	60,00	
80	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	90,21	270,63	
81	K	741210006.70 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
82	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
83	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
84	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	4,000	136,72	546,87	
85	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	136,72	136,72	

**D 21-M62 Rozpis rozvaděče RS11 s výrobou - 1.NP**

**22 098,92**

86	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
87	M	438112	proud chránič 2pól/ 1pJist 10A/0,03A/charB	ks	6,000	1 200,00	7 200,00	
88	M	438113	proud chránič 2pól/ 1pJist 16A/0,03A/charB	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
89	M	764213.1	skříň plast do63A 36M IP40 nástěn vč. zámku		1,000	3 120,00	3 120,00	
90	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	360,00	360,00	
91	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	10,000	15,00	150,00	
92	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,00	66,00	
93	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	10,000	15,00	150,00	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	163,96	491,88	
95	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
96	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
97	K	741210006.73 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
98	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,000	207,76	623,28	
99	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	207,76	207,76	

D 21-M63 Rozpis rozvaděče RS21 s výrobou - 2.NP

12 220,24

100	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
101	M	438112	proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
102	M	438113	proud chránič 2pól/1pJist 16A/0,03A/charB	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
103	M	764213	skříň plast do63A 24M IP40 nástěn vč. zámku	ks	1,000	750,00	750,00	
104	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	125,00	125,00	
105	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	5,000	15,00	75,00	
106	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,00	66,00	
107	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	5,000	15,00	75,00	
108	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	76,41	229,23	
109	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
110	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
111	K	741210006.74 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
112	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,000	117,50	352,51	
113	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	117,50	117,50	

D 21-M64 Rozpis rozvaděče RS31 s výrobou - 3.NP

15 523,77

114	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
115	M	438112	proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
116	M	438113	proud chránič 2pól/1pJist 16A/0,03A/charB	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
117	M	764213	skříň plast do63A 24M IP40 nástěn vč. zámku	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
118	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	360,00	360,00	
119	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	5,000	15,00	75,00	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,00	66,00	
121	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	5,000	16,00	80,00	
122	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	102,51	307,53	
123	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
124	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
125	K	741210006.75 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
126	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	1,000	146,31	146,31	
127	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	3,000	146,31	438,93	

D 21-M7 PPV

15 998,67

128	K	210000000.72 R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	2 666,44	15 998,67	
-----	---	-------------------	---	---	-------	----------	-----------	--

D 21-M71 Revie a komplexní zkoušky

3 000,00

129	K	210000000.73 R	Revize	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
130	K	210000000.74 R	Komplexní zkoušky	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**ZTI-A - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ**

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**771 667,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 667,05	21,00%	162 050,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**933 717,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**ZTI-A - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**771 667,05**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>36 401,56</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 411,60
961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání	23 411,60
997 - Přesun sutě	12 989,96
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>735 265,49</b>
721 - Vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI) lože a obsyp je započítáno ve stavební části	165 853,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)	208 035,92
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI	361 376,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## ZTI-A - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektan

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

**771 667,05**

D HSV Práce a dodávky HSV 36 401,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 411,60

D 961 Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání 23 411,60

1	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosčet 1.np		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosčet 2.np		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosčet 3.np		3,000			
	VV		Součet		9,000			
2	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	6,000	66,00	396,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosčet 1.np		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosčet 3.np		3,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "zázemí pro uklízečky"		1,000			
	VV		Mezisosčet 1.pp		1,000			
	VV		2 "WC"		2,000			
	VV		1 "učebna"		1,000			
	VV		Mezisosčet 1.np		3,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2		2,000			
VV			Mezisosčet 2.np		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Mezisosčet 3.np		2,000			
VV			Součet		8,000			
4	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	4,000	106,00	424,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "zázemí pro uklízečky"		1,000			
VV			Mezisosčet 1.pp		1,000			
VV			1 "WC"		1,000			
VV			Mezisosčet 1.np		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Mezisosčet 2.np		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Mezisosčet 3.np		1,000			
VV			Součet		4,000			
5	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	63,00	693,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2 "zázemí pro uklízečky"		2,000			
VV			Mezisosčet 1.pp		2,000			
VV			3 "WC"		3,000			
VV			1 "učebna"		1,000			
VV			1 "laboratoř"		1,000			
VV			Mezisosčet 1.np		5,000			
VV			2		2,000			
VV			Mezisosčet 2.np		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Mezisosčet 3.np		2,000			
VV			Součet		11,000			
6	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "zázemí pro uklízečky"		1,000			
VV			Mezisosčet 1.pp		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Mezisosčet 2.np		1,000			
VV			Součet		2,000			
7	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,000	33,00	99,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "zázemí pro uklízečky"		1,000			
VV			Mezisosčet 1.pp		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Mezisosčet 2.np		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Mezisosčet 3.np		1,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
8	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	13,000	11,00	143,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "zázemí pro uklízečky"		2,000			
	VV		Mezisosoučet 1.pp		2,000			
	VV		3 "WC"		3,000			
	VV		1 "učebna"		1,000			
	VV		1 "laboratoř"		1,000			
	VV		Mezisosoučet 1.np		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosoučet 2.np		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisosoučet 3.np		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>13,000</b>			
9	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet 3.np		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
10	K	725990811.70 R	Demontáž vybavení - dávkovače mýdla, držák nebo zásobník toaletních papírů apod.	kus	15,000	25,00	375,00	
	VV		1+3		4,000			
	VV		Mezisosoučet 1.np		4,000			
	VV		3+3+1		7,000			
	VV		Mezisosoučet 2.np		7,000			
	VV		3+1		4,000			
	VV		Mezisosoučet 3.np		4,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,000</b>			
11	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	148,00	296,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "zázemí pro uklízečky"		1,000			
	VV		Mezisosoučet 1.pp		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisosoučet 2.np		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
12	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	45,000	18,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VENTILY K WC A ROHÁČKY"					
	VV				0,000			
	VV		1*2 "terária"		2,000			
	VV		2*2 "zázemí pro uklízečky"		4,000			
	VV		Mezisosoučet 1.pp		6,000			
	VV		3*2+3+3 "WC"		12,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1*2 "učebna "		2,000				
	VV		1*2 "laboratoř"		2,000				
	VV		Mezisoučet 1.np		16,000				
	VV		3*2+2+3		11,000				
	VV		Mezisoučet 2.np		11,000				
	VV		3*2+3+3		12,000				
	VV		Mezisoučet 3.np		12,000				
	VV		Součet		45,000				
13	K	722220874	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) G 5/4	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 3.np - ventil bojleru		1,000				
	VV		Součet		1,000				
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	50,000	132,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodů"						
	VV		50		50,000				
15	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	53,100	110,00	5 841,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodů"						
	VV		81*0,3		24,300				
	VV		(60+29+7)*0,3		28,800				
	VV		Součet		53,100				
16	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm včetně armatur tvarovek	m	163,200	33,00	5 385,60	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodů"						
	VV		(450+80+14)*0,3		163,200				
	VV		Součet		163,200				
<b>D 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>12 989,96</b>		
17	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	8,130	700,00	5 691,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>						
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,130	210,00	1 707,30	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezískládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo mezískládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo mezískládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z mezískládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	113,820	10,00	1 138,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezískládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo mezískládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo mezískládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z mezískládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV		8,13*14			113,820			
20	M	946202300	uložení odpadu - sanita (WC, umyvadla)	t	0,893	935,00	834,96	CS ÚRS 2017 01
21	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	7,237	500,00	3 618,50	CS ÚRS 2017 01
VV		8,13-0,893			7,237			
<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>735 265,49</b>	
<b>D 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI) lože a obsyp je započítáno ve stavební části</b>					<b>165 853,44</b>	
22	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 včetně tvarovek	m	3,000	266,00	798,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
23	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 včetně tvarovek	m	12,000	390,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
24	M	286116200	čistící kus kanalizace plastové KG DN 150 se 4 šrouby	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 včetně tvarovek	m	7,000	581,00	4 067,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
26	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 včetně tvarovek	m	60,000	319,00	19 140,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
27	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 včetně tvarovek	m	29,000	319,00	9 251,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
28	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70 včetně tvarovek	m	7,000	387,00	2 709,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
29	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100 včetně tvarovek	m	25,000	473,00	11 825,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
30	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svíslé) DN 100 včetně tvarovek	m	78,000	490,00	38 220,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.</i>					
31	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svíslé) DN 125 včetně tvarovek	m	65,000	600,00	39 000,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a PSC přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
32	M	286116180	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	4,000	763,00	3 052,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	32,000	57,00	1 824,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních PSC výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	64,00	512,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních PSC výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
35	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	25,000	95,00	2 375,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních PSC výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
36	K	721211421	Podlahové vpusti se svíslým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000	1 260,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	267,000	18,00	4 806,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. PSC VV 60+29+7+81+90 267,000								
40	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	19,000	19,00	361,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. PSC VV 12+7 19,000								
41	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV 1 "1.pp" 1,000								
42	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2017 01
VV 1 "1.pp" 1,000								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	K	721140913	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "1.np"		1,000				
44	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	3,000	153,00	459,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3 "1.pp - stávající z m.č. 005"		3,000				
45	K	721111126.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) kanalizace vedené pod stropem (závěs, úchyt, objímka, kotevní materiál)	kus	53,000	81,00	4 293,00		
	VV		"bude upřesněno při realizaci"						
	VV		15+19+9+10		53,000				
46	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,810	1 582,42	2 864,18	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>						
47	K	721111126.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	3,000	1 582,42	4 747,26		
<b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)</b>							<b>208 035,92</b>		
48	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	450,000	190,00	85 500,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.</p>						
49	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	80,000	220,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.</p>						
50	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	14,000	285,00	3 990,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.</p>						
51	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	544,000	18,00	9 792,00	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
		VV	450+80+14		544,000			
52	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	544,000	22,00	11 968,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	450,000	28,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
54	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	94,000	35,00	3 290,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
		VV	80+14		94,000			
55	M	283771300	spóna na izolace tepelné z pěnového polyetyleny	kus	5 440,000	0,50	2 720,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	(450+94)*10		5 440,000			
56	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	96,000	156,00	14 976,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
57	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	26,000	162,00	4 212,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
58	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
PSC								
59	K	722232072	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 2x vnější závit G 1/2	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	10,000	292,00	2 920,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	18,000	255,00	4 590,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	26,000	130,00	3 380,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	725819402.60 R	Montáž a dodávka pancéřové hadičky DN 10	kus	93,000	29,00	2 697,00	
	VV		26+1			27,000		
	VV		(24+3+3+1+2)*2			66,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>93,000</b>		
67	K	722171920.70 R	Napojení na stávající rozvody	kus	7,000	165,00	1 155,00	
68	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	7,000	14,00	98,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).								
PSC								
69	K	722110000.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) potrubí vedené pod stropem (závěs, úchyt, kotevní materiál)	kus	50,000	81,00	4 050,00	
	VV		"bude upřesněno při realizaci"					
	VV		50			50,000		
70	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,120	1 998,04	2 237,80	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

71	K	722110000.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začištění	%	3,000	1 998,04	5 994,12	
----	---	-------------------	--	---	-------	----------	----------	--

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI**

361 376,13

72	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi včetně kolena,manžety, sedátka, šroubů a silikonu	kus	18,000	1 140,00	20 520,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV	1	"1.pp"			1,000			
VV	9	"1.np"			9,000			
VV	2	"2.np"			2,000			
VV	6	"3.np"			6,000			
VV		<b>Součet</b>			<b>18,000</b>			

73	M	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	18,000	2 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

74	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svíslým	soubor	1,000	7 411,00	7 411,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV	1	"1.np - pro imobilní"			1,000			
----	---	-----------------------	--	--	-------	--	--	--

75	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	7,000	5 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

VV	7	"2.np"			7,000			
----	---	--------	--	--	-------	--	--	--

76	K	725121529.70 R	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-------------------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

VV	1	"2.np"			1,000			
----	---	--------	--	--	-------	--	--	--

77	M	551721120	zdroj napájecí 230V AC/24V DC 170 x 130 x 85 mm max. 9 ventilů	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

78	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	7,000	555,00	3 885,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
	VV	7	"2.np"		7,000			
79	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva včetně manžety, ventilů, zápachové uzávěrky, prodloužení, šroubů, těsnění a silikonu	soubor	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV	1	"1.pp"		1,000			
	VV	10	"1.np"		10,000			
	VV	7	"2.np"		7,000			
	VV	6	"3.np"		6,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV	1	"1.np - pro imobilní"		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		25,000			
80	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé	kus	24,000	800,00	19 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.pp"		1,000			
	VV	10	"1.np"		10,000			
	VV	7	"2.np"		7,000			
	VV	6	"3.np"		6,000			
	VV		Součet		24,000			
81	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.np - pro imobilní"		1,000			
82	M	642110240	sifon pro zdravotní umyvadlo	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.np - pro imobilní"		1,000			
83	K	725210912	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly s 1 stojánkovým ventilem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.pp - m.č. 005"		1,000			
84	K	725210923	Opravy umyvadel výměna konzoly	kus	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.pp - m.č. 005"		2,000			
85	K	725210982	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.pp - m.č. 005"		1,000			
86	K	725210983	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1 "1.pp - m.č. 005"		1,000				
87	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		2 "1.pp - m.č. 005"		2,000				
88	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		2 "1.pp - m.č. 005"		2,000				
89	K	725339111	Výlevky montáž výlevky včetně silikonu, kolena, manžety a šroubů	soubor	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "1.np"		1,000				
	VV		1 "2.np"		1,000				
	VV		1 "3.np"		1,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>				
90	M	642711010	výlevka keramická	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01	
91	K	725239101	Bidety montáž ostatních typů včetně silikonu, ventilů, manžety, prodloužení, zápachové uzávěrky a šroubů	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "1.np"		1,000				
	VV		1 "2.np"		1,000				
	VV		1 "3.np"		1,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>				
92	M	642416310	bidet keramický stojatý bílý	kus	3,000	2 010,00	6 030,00	CS ÚRS 2017 01	
93	K	725310828	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur velkokuchyňských	soubor	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1 "PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ"		1,000				
	VV		Mezisoučet 1.np - laboratoř		1,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>				
94	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů včetně silikonu, ventilů, manžety a zápachové uzávěrky	soubor	1,000	766,00	766,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1113-14 není započtena lemovačka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková přichytka. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj.						
	VV		1 "ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVOUDŘEZU"		1,000				
95	K	725319112.70 R	Montáž a dodávka dřezu do 1.pp m.č. 001 úklid není předmětem tohoto rozpočtu a výkazu výměr	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
96	K	725249103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.						
	VV		1 "1.pp"		1,000				
97	M	554840080.70 R	dveře sprchové 100x195 cm transparentní	kus	1,000	5 500,00	5 500,00		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	677,00	677,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízení předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
	PSC							
	VV		1 "1.pp"		1,000			
99	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické sensorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	23,000	6 800,00	156 400,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	PSC							
	VV		9 "1.np"		9,000			
	VV		7 "2.np"		7,000			
	VV		6 "3.np"		6,000			
	VV		1 "1.np - pro imobilní"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>23,000</b>			
100	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	PSC							
	VV		1 "1.pp - úklid"		1,000			
	VV		1 "1.np - učebna"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
101	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	soubor	4,000	1 140,00	4 560,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	PSC							
	VV		3 "PRO VÝLEVKU 1.np. 2.np a 3.np"		3,000			
	VV		1 "PRO DVOJDŘEZ - 1.np laboratoř"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
102	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 140,00	3 420,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	PSC							
	VV		1 "1.np"		1,000			
	VV		1 "2.np"		1,000			
	VV		1 "3.np"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
103	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	PSC							
	VV		1 "1.pp - úklid"		1,000			
104	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	308,00	308,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj.					
	VV	1	"1.pp - úklid"		1,000			
105	M	551455290	baterie sprchová podomítková páková nadomítková část chrom	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2017 01
106	M	551455310.70 R	kompletní sprchový SET k podomítkové baterii (sprchová tyč, sprchová hadice kovová, sprchová růžice)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
107	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,240	3 500,35	840,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
108	K	725119124.70 R	Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, podezdívky, začišťení	%	3,000	3 500,35	10 501,05	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## ÚT- A - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**81 877,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 877,53	21,00%	17 194,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 071,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**ÚT- A - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**81 877,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 136,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

476,00

997 - Přesun sutě

660,51

### PSV - Práce a dodávky PSV

80 741,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

20 985,85

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 059,27

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

46 695,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## ÚT- A - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**81 877,53**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 136,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

476,00

1	K	971038131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
	VV	4			4,000			
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
	VV	2			2,000			
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
	VV	2			2,000			
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	971038141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
	VV	2			2,000			
	VV		viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz. výkres "VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

D 997

Přesun sutě

660,51

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,724	486,00	351,86	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,724	237,00	171,59	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,136	10,00	101,36	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV

0,724\*14

10,136

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,030	1 190,00	35,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV

0,03 "bez kovového odpadu"

0,030

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**80 741,02**

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

**20 985,85**

8	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odhad" 20		20,000			
9	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1 včetně tvarovek	m	50,000	282,00	14 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
	VV		20		20,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		18		18,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		5		5,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		7		7,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
10	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	50,000	13,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubícemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm	m	14,000	93,00	1 302,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
	VV		7		7,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		7		7,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,000</b>			
12	K	733999R01	Napojení na stávající rozvod	kus	10,000	82,00	820,00	
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
	VV		3		3,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		3		3,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		2		2,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
	VV		2		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,000</b>			
13	K	733999R02	Přechodka na potrubí ocel/Cu 1/2"	kus	20,000	84,00	1 680,00	
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
	VV		3*2		6,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3*2		6,000			
VV			"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
VV			2*2		4,000			
VV			"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
VV			2*2		4,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
14	K	733999R03	Vyregulování systému	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
15	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,027	989,00	26,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

16	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zazdívký, začistění	%	4,000	201,79	807,15	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	--------	--

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

13 059,27

17	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	8,000	63,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz výkres bourání - stavební část"					
VV			1 "1.pp"		1,000			
VV			3 "1.np"		3,000			
VV			2 "2.np"		2,000			
VV			2 "3.np"		2,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
18	K	734200831	Demontáž armatur závitových se třemi závity do G 1/2	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2	kus	13,000	291,00	3 783,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

VV			"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
VV			2		2,000			
VV			"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
VV			5		5,000			
VV			"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
VV			3		3,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>13,000</b>				
20	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles	kus	13,000	303,00	3 939,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.						
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""						
	VV		2		2,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		5		5,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>13,000</b>				
21	K	73422168R1	Objímka na termohlavici proti manipulaci a zcizení	kus	13,000	102,00	1 326,00		
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""						
	VV		2		2,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		5		5,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>13,000</b>				
22	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""						
	VV		2		2,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		5		5,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
	VV		3		3,000				
	VV		<b>Součet</b>		<b>13,000</b>				
23	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	727,00	7,27	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

46 695,90

24	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	60,000	24,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	735151271	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 400 mm / 401 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

VV

"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"

VV

1

1,000

26	K	735151272	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

VV

"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A"

VV

1

1,000

27	K	735151473	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 600 mm / 773 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

VV

"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"

VV

1

1,000

28	K	735151474	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 830,00	2 830,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

VV

"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"

VV

1

1,000

29	K	735151475	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
30	K	735151576	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1511 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 590,00	7 180,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet					
					2,000			
31	K	735151577	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	3 830,00	7 660,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	2			2,000			
32	K	735151579	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2015 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 330,00	4 330,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
33	K	735151580	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 2351 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
34	K	735151677	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 2406 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"						
	VV	1			1,000				
35	K	735164522	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků). b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.						
	VV		"viz. výkres VYTÁPĚNÍ - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"						
	VV	1			1,000				
36	M	54153072R	těleso trubkové 1820 x 600 mm	kus	1,000	2 230,00	2 230,00		
37	K	73549481R	Vypuštění vody z otopné soustavy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
38	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,370	814,00	301,18	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
39	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zadržky, začištění	%	1,400	460,51	644,72		

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## VZ-A - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**88 174,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 174,32	21,00%	18 516,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 690,93**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

**VZ-A - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>88 174,32</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	88 174,32
751 - Vzduchotechnika	88 174,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## VZ-A - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**88 174,32**

D PSV Práce a dodávky PSV

88 174,32

D 751 Vzduchotechnika

88 174,32

1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	751133R01	diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 260 m3/hod (175 Pa), P = 49 W, akust tlak 48 dB	kus	1,000	4 264,00	4 264,00	
	VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
3	M	751133R02	diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 540 m3/hod (200 Pa), P = 101 W, akust tlak 51 dB	kus	3,000	6 273,00	18 819,00	
	VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
	VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
	VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
4	M	751133R03	diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 380 m3/hod (150 Pa), P = 49 W, akust tlak 48 dB	kus	1,000	4 264,00	4 264,00	
	VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"					
	VV	1			1,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	32,000	98,00	3 136,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	751322R02	<i>taliřový ventil - odvodní - pr. 100 mm</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>142,00</i>	<i>4 544,00</i>	
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
VV			3		3,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
VV			12		12,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
VV			9		9,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
VV			8		8,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>32,000</b>			
7	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	751322R01	<i>taliřový ventil - odvodní - pr. 160 mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>260,00</i>	<i>1 300,00</i>	
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
VV			1		1,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
VV			3		3,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
VV			1		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>5,000</b>			
9	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	751398R02	<i>žaluziová klapka pr. 200 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>893,00</i>	<i>2 679,00</i>	
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					
VV			1		1,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""					
VV			1		1,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""					
VV			1		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	5,000	312,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.					
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""					
VV			2		2,000			
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			1		1,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""						
VV			1		1,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
VV			1		1,000				
VV			<b>Součet</b>		<b>5,000</b>				
12	K	751510053.72 R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 100	m	5,000	180,00	900,00		
13	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	48,000	325,00	15 600,00	CS ÚRS 2017 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>						
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.						
			3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.						
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""						
VV			6		6,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						
VV			5+14		19,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A""						
VV			2+7+2		11,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A""						
VV			5+3+4		12,000				
VV			<b>Součet</b>		<b>48,000</b>				
14	K	751510053.70 R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 200	m	48,000	190,00	9 120,00		
15	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2017 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>						
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.						
			3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.						
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						
VV			10		10,000				
VV			<b>Součet</b>		<b>10,000</b>				
16	K	751510053.71 R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 300	m	10,000	210,00	2 100,00		
17	K	751514679	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2017 01	
18	M	751514R01	<b>zpětná klapka pr. 160 mm</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>245,00</b>	<b>490,00</b>		
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A""						
VV			1		1,000				
VV			"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A""						

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		<b>Součet</b>			<b>2,000</b>			
19	K	751514777	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	751514R02	výfukový kus pr. 250 mm	kus	1,000	340,00	340,00	
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"						
VV		1			1,000			
21	K	7515370R1	Mtž potrubí ohebného D do 100 mm vč. uchycení	m	32,000	98,00	3 136,00	
22	M	4298101R1	ohebná VZT hadice DN 100	m	32,000	63,00	2 016,00	
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"						
VV		2			2,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"						
VV		12			12,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A"						
VV		9			9,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"						
VV		9			9,000			
VV		<b>Součet</b>			<b>32,000</b>			
23	K	7515370R2	Mtž potrubí ohebného D do 200 mm vč. uchycení	m	5,000	115,00	575,00	
24	M	4298101R2	ohebná VZT hadice DN 160	m	5,000	152,00	760,00	
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.P.P. - ČÁST "A"						
VV		1			1,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P. - ČÁST "A"						
VV		2			2,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 2.N.P. - ČÁST "A"						
VV		1			1,000			
VV		"viz. výkres VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 3.N.P. - ČÁST "A"						
VV		1			1,000			
VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>			
25	K	751537999	Vyregulování systému	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
26	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,351	1 000,00	351,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

27	K	751111039.70 R	Výpomocné práce pro vzduchotechniku - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, začištění, zhotovení prostupů v podhledech	%	4,000	847,83	3 391,32	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## VRN - ČÁST A - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 900,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 900,00	21,00%	609,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 509,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## VRN - ČÁST A - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**2 900,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

800,00

VRN3 - Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV

1 400,00

VRN7 - Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV

700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST A

Objekt:

## VRN - ČÁST A - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. , Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							

### Náklady soupisu celkem

**2 900,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 800,00

1	K	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV 1 400,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště (dl. 63 m včetně vrat a vrátek)	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV 700,00

9	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1702

**Stavba: SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B**

KSO: 801 34 12

Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631

Datum: 23.3.2017

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**487 082,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	487 082,81	102 287,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**589 370,20**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1702

**Stavba:** SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>487 082,81</b>	<b>589 370,20</b>	
část B	REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST	285 802,82	345 821,41	STA
EL - B	REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE	95 503,10	115 558,75	STA
ZTI-B	REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ	74 699,80	90 386,76	STA
ÚT- B	REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	16 494,00	19 957,74	STA
VZ-B	REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA	12 583,09	15 225,54	STA
VRN	ČÁST B - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	2 000,00	2 420,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## část B - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:  
Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**285 802,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 802,82	21,00%	60 018,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**345 821,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## část B - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**285 802,82**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

149 920,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 732,81
34 - Stěny a příčky	29 732,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 942,29
61 - Úprava povrchů vnitřních - stropy	5 055,00
611 - Úprava povrchů vnitřních - oprava stěn nad podhledy	6 407,62
612 - Úprava povrchů vnitřních - stěny	17 507,83
62 - Úprava povrchů vnějších - ostění	2 440,75
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 837,09
64 - Osazování výplní otvorů	7 694,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 735,69
94 - Lešení a stavební výtahy	8 261,60
951 - Ostatní konstrukce a práce	5 239,04
952 - Provizorní SDK příčky	20 737,51
961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání	23 504,62
97 - Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání	699,00
975 - Podchycování konstrukcí	2 293,92
997 - Přesun sutě	13 687,92
998 - Přesun hmot	2 822,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>135 882,11</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 941,73

727 - Zdravotechnika - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti)	5 290,00
763 - Konstrukce suché výstavby	21 437,32
764 - Konstrukce klempířské	4 986,26
766 - Konstrukce truhlářské	27 145,38
767 - Konstrukce zámečnické	12 232,64
771 - Podlahy z dlaždic	14 411,90
781 - Dokončovací práce - obklady	38 465,88
783 - Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel)	1 227,74
784 - Dokončovací práce - malby	6 971,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## část B - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**285 802,82**

D HSV Práce a dodávky HSV 149 920,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 732,81

D 34 Stěny a příčky 29 732,81

1	K	342272523	Příčky z pároboetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	15,900	500,00	7 950,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV "PŘÍČKU ZALOŽIT NA DESCE A VYZDÍT AŽ PO DESKU ŽEBROVÉHO STROPU"

VV 0,000

VV 3,75\*(4,09+0,15) "1.np" 15,900

2	K	342241162	Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	2,694	550,00	1 481,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.

VV (2,25+0,06)\*2,36 5,452

VV -0,7\*1,97\*2 -2,758

VV Součet 1.np - chodba 2,694

3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	11,900	100,00	1 190,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m stýku příčky s konstrukcí (výšky příčky).</i>					
		VV	3,7*2+2,25*2 "1.np"		11,900			
4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,198	33 500,00	6 633,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.</i>					
		VV	(1,5*3+1,7*1)*1*0,0111 "nad okny 1.np - I č. 120"		0,069			
		VV	(1,5*3)*2*0,0111 "nad okny 1.np - I č. 120"		0,100			
		VV	2,65*0,0111 "nad dveřmi 1.np - chodba"		0,029			
		VV	<b>Součet</b>		<b>0,198</b>			
5	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,059	33 500,00	1 976,50	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.</i>					
		VV	3,3*1*0,0179 "nad dvěma okny 1.np - I č. 120"		0,059			
6	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,291	4 000,00	1 164,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívká jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.</i>					
		VV	0,12*1,1*0,50*3		0,198			
		VV	0,12*1,3*0,15*1		0,023			
		VV	0,16*2,9*0,15*1		0,070			
		VV	<b>Součet 1.np - okna</b>		<b>0,291</b>			
7	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	22,000	88,00	1 936,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	4*4+3*2 "1.np - snížení nadpraží oken"		22,000			
8	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,100	4 190,00	4 609,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	0,40*0,65*(1,1+1,3)/2*4		1,248			
		VV	-0,12*1,1*0,50*3 "odpočet vyzdívká mezi nosníky"		-0,198			
		VV	-0,12*1,3*0,15*3 "odpočet vyzdívká mezi nosníky"		-0,070			
		VV	<b>Mezisoučet 1.np - okna</b>		<b>0,980</b>			
		VV	0,75*0,8*0,2		0,120			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.np - parapet		0,120			
VV			Součet		1,100			
9	K	310236261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2 "1.pp"		2,000			
10	K	310237291	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 900 do 1050 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "1.pp - EL"		1,000			
11	K	310237261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2 "1.pp"		2,000			
12	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,636	67,00	42,61	CS ÚRS 2017 01
VV			2,65*0,12*2 "nad dveřmi 1.np - chodba"		0,636			
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>42 942,29</b>	
<b>D 61 Úprava povrchů vnitřních - stropy</b>							<b>5 055,00</b>	
13	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "KANALIZACE"		1,000			
VV			1 "VODA"		1,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - prostupy, u kterých bude nutno provést protipožární ucpávky		2,000			
VV			4 "KANALIZACE"		4,000			
VV			1 "VODA"		1,000			
VV			Mezisoučet 1.pp - stávající prostupy		5,000			
VV			Součet		7,000			
14	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2 "VODA"		2,000			
VV			Mezisoučet 1.pp		2,000			
VV			Součet		2,000			
<b>D 611 Úprava povrchů vnitřních - oprava stěn nad podhledy</b>							<b>6 407,62</b>	
15	K	612325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	14,087	67,00	943,83	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.						
	VV		<b>"STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY"</b>						
	VV				0,000				
	VV		(3,34-2,8)*(4,09*2+1,83+1,98+1,1+1,28)		7,760				
	VV		Mezisoučet 1.np		7,760				
	VV		(3,25-2,8)*(3,15*2+3,88*2)		6,327				
	VV		Mezisoučet 1.pp		6,327				
	VV		Součet		14,087				
16	K	612325451	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	28,174	13,00	366,26	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.						
	VV		14,087*2		28,174				
17	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	14,087	186,00	2 620,18	CS ÚRS 2017 01	
	VV		<b>"STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY"</b>						
	VV				0,000				
	VV		(3,34-2,8)*(4,09*2+1,83+1,98+1,1+1,28)		7,760				
	VV		Mezisoučet 1.np		7,760				
	VV		(3,25-2,8)*(3,15*2+3,88*2)		6,327				
	VV		Mezisoučet 1.pp		6,327				
	VV		Součet		14,087				
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	14,087	101,00	1 422,79	CS ÚRS 2017 01	
19	K	612325301	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	2,080	507,00	1 054,56	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.						
	VV		0,4*1,3*4 "1.np - snížení nadpraží oken "		2,080				
	D	612	<b>Úprava povrchů vnitřních - stěny</b>				<b>17 507,83</b>		
20	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	44,129	150,00	6 619,35	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	2,8*(4,09*2+1,98+1,83+1,25+1,1)		40,152			
		VV	-(0,7*1,97*2+1,07*1,75*2)		-6,503			
		VV	(1,07+1,75*2)*0,26*3		3,565			
		VV	(1,3+1,75*2)*0,15		0,720			
		VV	(2,8+1,75*2)*0,15		0,945			
		VV	Mezisoučet 1.np - m.č. 110 - 114		38,879			
		VV	1,5*3,5		5,250			
		VV	Mezisoučet 1.np - chodba emailový nátěr		5,250			
		VV	Součet		44,129			
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	88,258	52,00	4 589,42	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	44,129*2		88,258			
22	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	6,784	83,00	563,07	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
		PSC						
		VV	0,8*(4,09*2+0,15*2) "1.np - nad obklady"		6,784			
23	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	23,296	101,00	2 352,90	CS ÚRS 2017 01
		VV	2,8*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		63,896			
		VV	-(1,07*1,75*3+0,7*1,97*2)		-8,376			
		VV	(1,07+1,75*2)*0,26*3		3,565			
		VV	(1,07+1,75*2)*0,15		0,686			
		VV	(2,8+1,75*2)*0,15		0,945			
		VV	-39,19 "odpočet obkladů"		-39,190			
		VV	Mezisoučet 1.np - m.č. 110 - 114		21,526			
		VV	(2,25-1,5)*2,36		1,770			
		VV	Mezisoučet 1.np - z chodby		1,770			
		VV	Součet		23,296			
24	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	23,296	46,00	1 071,62	CS ÚRS 2017 01
		VV	23,296		23,296			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,480	329,00	486,92	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
			VV 0,2*3,7*2 "1.np"		1,480			
26	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,480	526,00	778,48	CS ÚRS 2017 01
			VV 0,2*3,7*2 "1.np"		1,480			
27	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	11,248	67,00	753,62	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
			VV 0,8*(3,88*2+3,15*2) "pruh pod stropem - 1.pp"		11,248			
28	K	612325451	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	22,496	13,00	292,45	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
			VV 11,248*2		22,496			
			<b>D 62 Úprava povrchů vnějších - ostění</b>				<b>2 440,75</b>	
29	K	623321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	3,734	306,00	1 142,60	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
			VV "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"		0,000			
			VV (1,07+1,75*2)*0,15*3		2,057			
			VV 0,43*1,3*3 "snížení oken"		1,677			
			VV <b>Součet</b>		<b>3,734</b>			
30	K	623321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů	m2	7,468	60,00	448,08	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,734*2		7,468			
31	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	3,734	17,00	63,48	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu

PSC

VV	"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"	
VV		0,000
VV	(1,07+1,75*2)*0,15*3	2,057
VV	0,43*1,3*3 "snížení oken"	1,677
VV	<b>Součet</b>	<b>3,734</b>

32	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	4,419	4,00	17,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------	----------------

VV	"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NOVÝCH OKEN"	
VV		0,000
VV	(1,07+1,75*2)*0,20*3	2,742
VV	0,43*1,3*3 "snížení oken"	1,677
VV	<b>Součet</b>	<b>4,419</b>

33	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	4,419	32,00	141,41	CS ÚRS 2017 01
34	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	4,419	120,00	530,28	CS ÚRS 2017 01
35	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	4,419	9,00	39,77	CS ÚRS 2017 01
36	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	4,419	13,00	57,45	CS ÚRS 2017 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 837,09

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,743	3 330,00	2 474,19	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27\* 31- Základy z betonu prostého a 27\* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PSC

VV "UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 0,000

VV (3,63+2,09+1,83+2,5+2,34)\*0,06 0,743

VV Mezisoučet 1.np - skladba P1a 0,743

VV Součet 0,743

38	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	12,390	50,00	619,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV (3,63+2,09+1,83+2,5+2,34) "1.np - skladba P1a" 12,390

39	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	37,170	20,00	743,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV 12,39\*3 37,170

**D 64 Osazování výplní otvorů 7 694,00**

40	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

PSC

VV 2 "1.np" 2,000

41	M	553311540.70 R	zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 700 L/P s požární odolností 30 minut EW 30 s pevnými závěsy - OZN. 3Z/P	kus	2,000	807,00	1 614,00	
----	---	-------------------	--	-----	-------	--------	----------	--

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 735,69	
D	94		Lešení a stavební výtahy				8 261,60	
42	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	24,200	50,00	1 210,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		11,81		11,810			
	VV		Mezisoučet 1.pp		11,810			
	VV		3,63+2,09+1,83+2,5+2,34		12,390			
	VV		Mezisoučet 1.np		12,390			
	VV		Součet		24,200			
43	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
44	K	949121213	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1113	sada	60,000	6,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
	VV		2*30 "cca 1 měsíc"		60,000			
45	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).					
46	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	58,800	35,00	2 058,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
	VV		6*(5,6+4,2)		58,800			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	3 528,000	0,50	1 764,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
VV			58,8*60 "cca 2 měsíce"		3 528,000			
48	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	58,800	25,00	1 470,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
49	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	58,800	5,00	294,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
VV			6*(5,6+4,2)		58,800			
50	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	3 528,000	0,10	352,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
VV			58,8*60 "cca 2 měsíce"		3 528,000			
51	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	58,800	1,00	58,80	CS ÚRS 2017 01
<b>D 951</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>5 239,04</b>	
52	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	73,560	20,00	1 471,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		11,81			11,810			
VV		Mezisoučet 1.pp			11,810			
VV		3,63+2,09+1,83+2,5+2,34			12,390			
VV		Mezisoučet 1.np			12,390			
VV		6*3			18,000			
VV		Mezisoučet 1.np - chodba			18,000			
VV		2,8*5,6 *2			31,360			
VV		Mezisoučet 1.np a 1.pp schodiště, podesty a chodba			31,360			
VV		<b>Součet</b>			<b>73,560</b>			
53	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,200	20,00	484,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
PSC			1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV		11,81			11,810			
VV		Mezisoučet 1.pp			11,810			
VV		3,63+2,09+1,83+2,5+2,34			12,390			
VV		Mezisoučet 1.np			12,390			
VV		<b>Součet</b>			<b>24,200</b>			
54	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,610	40,00	2 024,40	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
PSC			1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV		1,1*1,8*3	"okna 1.np"		5,940			
VV		1,2*1,3	"okno v 1.pp"		1,560			
VV		1*2*2	"dveře 1.pp"		4,000			
VV		2*(3,88*2+3,15*2)	"stávající obklady v 1.pp"		28,120			
VV		0,3*1,1*3	"parapet vnější"		0,990			
VV		10	"UM a dřez v 1.pp"		10,000			
VV		<b>Součet</b>			<b>50,610</b>			
55	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,940	26,00	154,44	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
PSC			1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV		1,1*1,8*3	"okna nová"		5,940			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
56	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.						
	VV		1 "1.np"		1,000				
57	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg PHP s hasící schopností min. 21A, včetně úchytů	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01	
	D	952	Provizorní SDK příčky				20 737,51		
58	K	763111311	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	34,505	550,00	18 977,75	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		3,35*(6+3+1,3) "1.np dle výkresů ZOV"		34,505				
59	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	34,505	51,00	1 759,76	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.						
	VV		3,35*(6+3+1,3) "1.np dle výkresů ZOV - bez odvozu na skládku"		34,505				
	D	961	Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání				23 504,62		
60	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,410	9,00	129,69	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,88*2+3,15*2+0,2*2+0,35*2		15,160				
	VV		-0,75		-0,750				
	VV		Mezisoučet 1.pp		14,410				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>		<b>14,410</b>			
61	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,683	200,00	1 536,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			0,6*1,97*5		5,910			
VV			0,9*1,97*1		1,773			
VV			Mezisoučet 1.np		7,683			
VV			<b>Součet</b>		<b>7,683</b>			
62	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2	m2	7,289	138,00	1 005,88	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
VV			1,13*2,15*3 "1.np"		7,289			
63	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	24,865	70,00	1 740,55	CS ÚRS 2017 01
VV			<b>"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"</b>					
VV					0,000			
VV			(3,34+0,06)*(2,91+1,75+1,4*2)		25,364			
VV			(2,15+0,06)*(0,25+0,15)		0,884			
VV			-0,6*1,97*4		-4,728			
VV			(2,17+0,06)*(0,85+0,65)		3,345			
VV			<b>Součet 1.np</b>		<b>24,865</b>			
64	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,080	86,00	350,88	CS ÚRS 2017 01
VV			<b>"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"</b>					
VV					0,000			
VV			(3,34+0,06)*(1,1+0,1) "1.np"		4,080			
65	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2,355	681,00	1 603,76	CS ÚRS 2017 01
VV			<b>"VČETNĚ OBKLADŮ A SOKLÍKŮ"</b>					
VV					0,000			
VV			2,25*2,36		5,310			
VV			-(0,6*1,97+0,9*1,97)		-2,955			
VV			<b>Součet příčka do chodby</b>		<b>2,355</b>			

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,675	90,00	60,75	CS ÚRS 2017 01
VV			0,15*2,25*2 "1.np - vybouraná příčka do chodby"		0,675			
67	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyrolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	12,410	48,00	595,68	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			1,96+5,2+1,4+1,19+1,56+1,1		12,410			
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. č. 6		12,410			
VV			Součet		12,410			
68	K	965044121.70 R	Odstranění lože nebo lepidla pod vybouranou dlažbou	m2	12,410	218,00	2 705,38	
69	K	965081413	Bourání litých podlah xyrolitových, plochy přes 1 m2	m2	12,410	210,00	2 606,10	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"tl. 40 mm"					
VV					0,000			
VV			1,96+5,2+1,4+1,19+1,56+1,1		12,410			
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. č. 6		12,410			
VV			Součet		12,410			
70	K	714180801	Demontáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních	m2	12,410	30,00	372,30	CS ÚRS 2017 01
VV			"KOREK"					
VV					0,000			
VV			1,96+5,2+1,4+1,19+1,56+1,1		12,410			
VV			Mezisoučet 1.np - OZN. č. 6		12,410			
VV			Součet		12,410			
71	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	2,930	20,00	58,60	CS ÚRS 2017 01
VV			1,33+0,1+0,2*2+1,1 "1.np"		2,930			
72	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	14,224	50,00	711,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"na nebouraných stěnách - první vrstva cca 80%"					
VV			"včetně obkladů na parapetech"					
VV					0,000			
VV			1,5*(0,35+2,91+1,08+0,89+1,4+0,49+1,32+0,8 )		13,860			
VV			0,65*0,14*4		0,364			
VV			Součet 1.np		14,224			
73	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,224	64,00	910,34	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
	VV		"na nebouraných zdech včetně obkladů na parapetech"					
	VV		1,5*(0,35+2,91+1,08+0,89+1,4+0,49+1,32+0,8 )		13,860			
	VV		0,65*0,14*4		0,364			
	VV		<b>Součet 1.np</b>		<b>14,224</b>			
74	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,220	98,00	2 373,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	VV		11,81		11,810			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 1		11,810			
	VV		1,96+5,2+1,4+1,19+1,56+1,1		12,410			
	VV		Mezisoučet 1.np - OZN. č. 1		12,410			
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,220</b>			
75	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	24,220	27,00	653,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,81		11,810			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 1		11,810			
	VV		1,96+5,2+1,4+1,19+1,56+1,1		12,410			
	VV		Mezisoučet 1.np - OZN. č. 1		12,410			
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,220</b>			
76	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	11,810	57,00	673,17	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.</i>					
	VV		11,81		11,810			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 2		11,810			
	VV		<b>Součet</b>		<b>11,810</b>			
77	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,608	55,00	1 353,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	VV		2,8*(4,09*2+3,23*2)		40,992			
	VV		-(1,07*2*3+2,36*2,25)		-11,730			
	VV		(2*2)*0,26*3		3,120			
	VV		2*0,15*4		1,200			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*(0,35+2,91+1,08+0,89+1,4+0,49+1,32+0,8 ) "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"		-13,860			
VV			-0,65*0,14*4 "odpočet otloukaných obkladů s omítkou"		-0,364			
VV			Mezisoučet 1.np - do v. 2800 mm		19,358			
VV			1,5*3,5		5,250			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba emailový nátěr		5,250			
VV			Součet		24,608			
78	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	52,00	52,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "1.np"		1,000			
79	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,650	152,00	402,80	CS ÚRS 2017 01
VV			2,65 "1.np"		2,650			
80	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	22,000	164,00	3 608,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*4+3*2 "1.np - pro I profily u snížení nadpraží oken"		22,000			
<b>D 97</b>			<b>Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání</b>				<b>699,00</b>	
81	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "KANALIZACE"		1,000			
VV			1 "VODA"		1,000			
VV			Součet		2,000			
82	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	343,00	343,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "1.np - VZT"		1,000			
<b>D 975</b>			<b>Podchycování konstrukcí</b>				<b>2 293,92</b>	
83	K	975032341	Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce podchycení do 3 m	m	2,360	972,00	2 293,92	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:▯</i>								
<i>1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce.</i>								
VV			"viz technická zpráva str. 2"					
VV					0,000			
VV			2,36 "1.np - příčka do chodby"		2,360			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

D 997

Přesun sutě

13 687,92

84	K	997013311	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

85	K	997013321	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	75,000	20,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

VV 5\*15 "cca 15 dní" 75,000

86	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,963	414,00	398,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV 0,963 "z 1.pp" 0,963

87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,356	200,00	2 471,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

88	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,984	10,00	1 729,84	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen: □  
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	12,356*14			172,984			
89	M	946201500	uložení odpadu - materiály na bázi sádry	t	0,204	1 300,00	265,20	CS ÚRS 2017 01
90	M	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	0,270	1 300,00	351,00	CS ÚRS 2016 01
91	M	946201700	uložení odpadu - dřevo-stavební a demoliční odpady	t	0,339	1 300,00	440,70	CS ÚRS 2017 01
92	M	946201800	uložení odpadu - sklo	t	0,102	900,00	91,80	CS ÚRS 2017 01
93	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	10,879	500,00	5 439,50	CS ÚRS 2017 01
	VV	12,378			12,378			
	VV	-(0,204+0,27+0,339+0,102)			-0,915			
	VV	-0,584 "odpočet kovového odpadu"			-0,584			
	VV	<b>Součet</b>			<b>10,879</b>			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>2 822,00</b>	
94	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	14,110	200,00	2 822,00	CS ÚRS 2017 01
PSC	<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>							
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>135 882,11</b>	
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>4 941,73</b>	
95	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	12,390	7,00	86,73	CS ÚRS 2017 01
PSC	<p>Poznámka k souboru cen:□  1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</p>							
	VV	(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34)			12,390			
	VV	<b>Mezisoučet 1.np pod natíratelné hydroizolace</b>			<b>12,390</b>			
	VV	<b>Součet</b>			<b>12,390</b>			
96	M	111631660.70 R	podlahová penetrace	kg	2,478	45,00	111,51	
	VV	12,39*0,2			2,478			
97	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,284	15,00	64,26	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		0,2*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		4,564			
	VV		-0,2*0,7*2		-0,280			
	VV		Mezisoučet 1.np pod natíratelné hydroizolace		4,284			
	VV		Součet		4,284			
98	M	111631660.70 R	podlahová penetrace	kg	1,071	45,00	48,20	
	VV		4,284*0,25		1,071			
99	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	12,390	28,00	346,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34)		12,390			
	VV		Mezisoučet 1.np		12,390			
	VV		Součet		12,390			
100	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	37,170	50,00	1 858,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,39*3		37,170			
101	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,284	48,00	205,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		0,2*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		4,564			
	VV		-0,2*0,7*2		-0,280			
	VV		Součet 1.np		4,284			
102	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	14,137	50,00	706,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,284*3,3		14,137			
103	K	711792722.70 R	Těsnící pás (styk vodorovných a svislých ploch)	m	22,820	60,00	1 369,20	
	VV		(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		22,820			
	VV		Součet 1.np		22,820			
104	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	47,98	143,93	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	----------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:▯

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

**D 727 Zdravotechnika - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti) 5 290,00**

105	K	727111549.70 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 125 EI 60 ve stropu tl. 70 mm tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
VV		2 "kanalizace"		2,000				
106	K	727111549.73 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro plastové potrubí DN 125 (3ks vodovodních trubek v otvory) EI 60 ve stropu tl. 70mm (tmel, páska, protipožární minerální deska)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
107	K	727111549.75 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro kabely elektro EI 60 ve stěně (tmel, páska)	kus	1,000	890,00	890,00	

**D 763 Konstrukce suché výstavby 21 437,32**

108	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	11,810	550,00	6 495,50	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV 11,81 "1.pp - OZN. S2" 11,810

109	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,810	22,00	259,82	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>					
110	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	11,810	29,00	342,49	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>					
111	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	14,060	95,00	1 335,70	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:□</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>					
	VV		3,88*2+3,15*2 "1.pp - OZN. S2"		14,060			
112	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	12,390	200,00	2 478,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		3,63+2,09+1,83+2,5+2,34 "1.np - OZN. S1"		12,390			
113	M	590362170.70 R	stropní kazeta pro minerální podhled 600x600x13 mm, rovná hrana SK,(stropní desky z minerální vlny, jílů a škrubu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením mírně drsný povrch se strukturou s posypem pro nenáročnou použití)	m2	13,010	250,00	3 252,50	
	VV		12,39*1,05		13,010			
114	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	12,390	10,00	123,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		3,63+2,09+1,83+2,5+2,34 "1.np - OZN. S1"		12,390			
115	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	22,820	80,00	1 825,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		4,09*4+1,98*2+1,25*2 "1.np - OZN. S1"		22,820			
116	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	3,000	445,00	1 335,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
	VV		3 "1.pp - OZN. č. 10 výpis výplní otvorů"		3,000			
117	K	763171212	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	3,000	334,00	1 002,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízení předmetů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařízení předmetů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3 "1.pp - OZN. č. 10 výpis výplní otvorů"		3,000			
118	M	590307140.70 R	revizní dvířka hliníková 400x 600 mm s rámečkem do sádkartonového podhledu - OZN. č. 10	kus	3,000	890,00	2 670,00	
119	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,500	211,21	316,81	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 764

### Konstrukce klempířské

4 986,26

120	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	6,750	68,00	459,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK - KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ"					
	VV		4,5*1,5		6,750			
121	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	6,750	183,00	1 235,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		Poznámka k souboru cen:□					
	VV		1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu. 2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu.					
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK - ZPĚTNÁ MONTÁŽ"					
	VV		4,5*1,5		6,750			
122	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK - KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ"					
	VV		4,5+1,5		6,000			
123	K	764301105	Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejazvou nebo vlnitou, rozvinuté šířky do 400 mm	m	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK - ZPĚTNÁ MONTÁŽ"					
	VV		4,5+1,5		6,000			
124	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	4,500	462,00	2 079,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PŘÍSTŘEŠEK"					
	VV		4,5		4,500			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,610	49,07	79,01	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 766

Konstrukce truhlářské

27 145,38

126	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	5,618	244,00	1 370,79	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV

1,07\*1,75\*3 "1.np"

5,618

127	M	611400350.70 r	okno plastové čtyřkřídle se sloupkem a putcem otvíravé a sklápěcí 107x175 cm zasklené neprůhledným sklem, izol dvojsklo, bílé - OZN. č. 8	kus	3,000	4 250,00	12 750,00	
128	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	611656090.70 R	dveře vnitřní požárně odolné, hladké, plně CPL laminát, odolnost EW 30 DP3+C, 1křídlové 70 x 197 cm - OZN. 2/P,L	kus	2,000	3 870,00	7 740,00	
130	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	951,00	1 902,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

131	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2017 01
132	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

133	M	549131000.70 R	klika/klika včetně štítu, zámku a montážního materiálu - typ vybere stavebník a uživatel	kus	2,000	9,00	18,00	
134	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,100	247,81	272,59	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

12 232,64

135	K	767154220.70 R	Montáž sanitárních dělicích příček včetně dveří (ODSTÍN VYBERE INVESTOR A UŽIVATEL)	m2	8,901	150,00	1 335,15	
	VV		2,0*(0,15+0,7+1,13) "1.np v. 2000 mm"				3,960	
	VV		2,7*1,83 "1.np v. 2700 mm"				4,941	
	VV		<b>Součet</b>				<b>8,901</b>	
136	M	590548150.70 R	dodávka sanitární příčky z kompaktních desek tl. 12mm,z vysokotlakého laminátu HPL typ CGS dle EN438,černé jádro,obj. 1450 kg/m3,včetně dveří,nerozového kování a dopravy	m2	8,901	1 200,00	10 681,20	
137	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,800	120,16	216,29	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771

Podlahy z dlaždic

14 411,90

138	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	12,390	37,00	458,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34) "1.np - skladba P1a"				12,390	
139	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	12,390	212,00	2 626,68	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
VV			(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34) "1.np - skladba P1a"		12,390			
140	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	12,390	41,00	507,99	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
141	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	12,390	305,00	3 778,95	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34) "1.np - skladba P1a"		12,390			
142	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	12,390	9,00	111,51	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,63+2,09+1,83+2,5+2,34) "1.np - skladba P1a"		12,390			
143	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	12,390	29,00	359,31	CS ÚRS 2017 01
144	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,390	29,00	359,31	CS ÚRS 2017 01
145	M	597614120.71 R	dlaždice keramické vysoce stlnuté neglazované protiskluzové R9/A 30 x 30 x 0,9 cm - dlažby vybere investor a uživatel	m2	13,629	350,00	4 770,15	
VV			12,39*1,1		13,629			
146	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	1,000	77,00	77,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2,4-0,7*2 "1.np - ze strany chodby - doplnění"		1,000			
147	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	5,000	48,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
148	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	0,100	29,00	2,90	CS ÚRS 2017 01
VV			(2,4-0,7*2)*0,1 "1.np - ze strany chodby - doplnění"		0,100			
149	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,100	29,00	2,90	CS ÚRS 2017 01
150	M	597613060.71 R	dlažba keramická - DLE STÁVAJÍCÍHO SOKLÍKU	m2	0,120	350,00	42,00	
VV			(2,4-0,7*2)*0,1*1,2 "1.np - ze strany chodby - doplnění"		0,120			
151	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,400	20,00	28,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
VV			0,7*2 "1.np"		1,400			
152	M	553431150	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň	m	1,540	150,00	231,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,4*1,1			1,540			
153	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,000	135,96	815,77	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 781

Dokončovací práce - obklady

38 465,88

154	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	39,190	300,00	11 757,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)			45,640			
	VV	-(0,7*1,97*2+1,07*1,15*3)			-6,450			
	VV	<b>Součet 1.np</b>			<b>39,190</b>			
155	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	39,190	28,00	1 097,32	CS ÚRS 2017 01
156	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	39,190	28,00	1 097,32	CS ÚRS 2017 01
157	M	597610810.70 R	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	43,109	250,00	10 777,25	
	VV	39,19*1,1			43,109			
158	K	781544230.70 R	Montáž obkladů ostění 200x400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	6,900	154,00	1 062,60	
	VV	1,15*6 "1.np"			6,900			
159	K	781544230.71 R	Montáž obkladů ostění 150x400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	9,200	154,00	1 416,80	
	VV	1,15*4 *2 "1.np - ozub ostění"			9,200			
160	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	3,174	28,00	88,87	CS ÚRS 2017 01
	VV	6,9*0,26			1,794			
	VV	9,2*0,15			1,380			
	VV	<b>Součet</b>			<b>3,174</b>			
161	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,174	28,00	88,87	CS ÚRS 2017 01
162	M	597610810.70 R	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	3,809	250,00	952,25	

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,9*0,26*1,2		2,153			
	VV		9,2*0,15*1,2		1,656			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,809</b>			
163	K	781674113.70 R	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,300	99,00	326,70	
	VV		1,1*3 "1.np - část parapetu u okna"		3,300			
164	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	4,400	99,00	435,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,3*3+0,5 "1.np - část parapetu u do místnosti"		4,400			
165	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	3,174	167,00	530,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,9*0,26		1,794			
	VV		9,2*0,15		1,380			
	VV		<b>Součet pod parapety</b>		<b>3,174</b>			
166	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	1,518	28,00	42,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,3*0,26		0,858			
	VV		4,4*0,15		0,660			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,518</b>			
167	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,518	28,00	42,50	CS ÚRS 2017 01
168	M	597610810.70 R	<i>obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel</i>	m2	1,822	250,00	455,50	
	VV		3,3*0,26*1,2		1,030			
	VV		4,4*0,15*1,2		0,792			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,822</b>			
169	K	781494511.70 R	Ukončení obkladů Al lištami tvaru L s výškou hrany 8mm	m	49,520	117,00	5 793,84	
	VV		2*6 "rohy a ukončení u dveří"		12,000			
	VV		1,15*10+1,3*3+0,5+0,25*6+0,15*4 "ostění oken - roh a ukončení"		18,000			
	VV		(4,09*4+1,98*2+1,25*2)-(1,1*3) "ukončení obkladů"		19,520			
	VV		<b>Součet</b>		<b>49,520</b>			
170	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,540	359,65	1 273,16	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

**D 783 Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel) 1 227,74**

171	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,248	20,00	64,96	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*2 "1.np - zárubně nové"		3,248			
172	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,496	84,00	545,66	CS ÚRS 2017 01
VV			"DVAKRÁT"					
VV					0,000			
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*2 *2 "1.np - zárubně nové"		6,496			
173	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,496	95,00	617,12	CS ÚRS 2017 01
VV			"DVAKRÁT"					
VV					0,000			
VV			(0,7+1,97*2)*0,35*2 *2 "1.np - zárubně nové"		6,496			

**D 784 Dokončovací práce - malby 6 971,00**

174	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,928	15,00	373,92	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□					
VV			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
VV			(3,34-2,8)*(4,09*2+1,83+1,98+1,1+1,28)		7,760			
VV			Mezisoučet 1.np - STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		7,760			
VV			(3,25-2,8)*(3,15*2+3,88*2)		6,327			
VV			Mezisoučet 1.pp - STÁVAJÍCÍ STĚNY NAD PODHLEDY		6,327			
VV			(3,35-1,5)*(3,5+2,36)		10,841			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba NAD SOKLEM		10,841			
VV			Součet		24,928			
175	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,547	22,00	782,03	CS ÚRS 2017 01
VV			2,8*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		63,896			
VV			-39,19 "odpočet obkladů"		-39,190			
VV			Mezisoučet 1.np - m.č. 110 - 114 - STĚNY		24,706			
VV			(3,35-1,5)*(2,36+3,5)		10,841			
VV			Mezisoučet 1.np - z chodby - STĚNY		10,841			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>35,547</b>			
176	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,357	30,00	1 420,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,81		11,810			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. S2 - STROP		11,810			
	VV		2,8*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		63,896			
	VV		-39,19 "odpočet obkladů"		-39,190			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 110 - 114 - STĚNY		24,706			
	VV		(3,35-1,5)*(2,36+3,5)		10,841			
	VV		Mezisoučet 1.np - z chodby - STĚNY		10,841			
	VV		<b>Součet</b>		<b>47,357</b>			
177	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	35,547	14,00	497,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*(4,09*4+1,98*2+1,25*2)		63,896			
	VV		-39,19 "odpočet obkladů"		-39,190			
	VV		Mezisoučet 1.np - m.č. 110 - 114 - STĚNY		24,706			
	VV		(3,35-1,5)*(2,36+3,5)		10,841			
	VV		Mezisoučet 1.np - z chodby - STĚNY		10,841			
	VV		<b>Součet</b>		<b>35,547</b>			
178	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,790	20,00	175,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		<b>"POD NÁTĚRY SOKLŮ"</b>					
	VV				0,000			
	VV		1,5*(3,5+2,36)		8,790			
	VV		Mezisoučet 1.np - chodba		8,790			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,790</b>			
179	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,790	111,00	975,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		<b>"POD NÁTĚRY SOKLŮ"</b>					
	VV				0,000			
	VV		1,5*(3,5+2,36)		8,790			
	VV		Mezisoučet 1.np - chodba		8,790			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,790</b>			
180	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,790	30,00	263,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		<b>"OMYVATELNÉ - SOKLY"</b>					
	VV				0,000			
	VV		1,5*(3,5+2,36)		8,790			
	VV		Mezisoučet 1.np - chodba		8,790			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,790</b>			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	8,790	13,00	114,27	CS ÚRS 2017 01
182	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	5,860	4,00	23,44	CS ÚRS 2017 01
VV			"OMYVATELNÉ - SOKLY"					
VV					0,000			
VV			(3,5+2,36)		5,860			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba		5,860			
VV			Součet		5,860			
183	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	4,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
VV			30*0,2		6,000			
184	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
VV			30*0,2		6,000			
185	K	784211141	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
VV			30*0,2		6,000			
186	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
VV			30*2		60,000			
187	K	784211161	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO"					
VV			30*0,2		6,000			
188	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	42,200	4,00	168,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
VV			11,81		11,810			
VV			Mezisoučet 1.pp		11,810			
VV			3,63+2,09+1,83+2,5+2,34		12,390			
VV			Mezisoučet 1.np		12,390			
VV			6*3		18,000			
VV			Mezisoučet 1.np - chodba		18,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>		<b>42,200</b>			
189	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	44,310	3,00	132,93	CS ÚRS 2017 01
VV			42,2*1,05		44,310			
190	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	28,710	5,00	143,55	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
VV			1,1*1,8*3+1*2*4	"okna a dveře 1.np"		13,940		
VV			1,1*1,8*1+1*2*2	"okna a dveře 1.pp"		5,980		
VV			1,5*(3,5+2,36)	"chodba sokl 1.np"		8,790		
VV				<b>Součet</b>		<b>28,710</b>		
191	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	30,146	4,00	120,58	CS ÚRS 2017 01
VV			28,71*1,05		30,146			
192	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	59,120	7,00	413,84	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
VV			(3,5+2,36)	"chodba sokl 1.np"		5,860		
VV			(1,07*2+1,75*2)*4	"okna"		22,560		
VV			(1,07*2+2*2)*5	"dveře"		30,700		
VV				<b>Součet</b>		<b>59,120</b>		
193	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 50mm x 50 m	m	62,076	1,00	62,08	CS ÚRS 2017 01
VV			59,12*1,05		62,076			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## EL - B - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**95 503,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 503,10	21,00%	20 055,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**115 558,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

**EL - B - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projekta

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**95 503,10**

### M - Práce a dodávky M

95 503,10

21-M1 - Dodávky zařízení	13 598,00
21-M2 - Materiál elektromontážní	36 835,55
21-M4 - Elektromontáže	11 106,00
21-M6 - Ostatní náklady	9 955,00
21-M62 - Rozpis rozvaděče RS11 s výrobou	14 998,42
21-M7 - PPV	2 210,13
21-M71 - Revie a komplexní zkoušky	6 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## EL - B - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**95 503,10**

D M Práce a dodávky M

95 503,10

D 21-M1 Dodávky zařízení

13 598,00

1	M	Pol10	bezdotykový tryskový vysoušeč rukou, doba sušení do 10 sekund	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
2	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,600	130,00	468,00	
3	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	130,00	130,00	

D 21-M2 Materiál elektromontážní

36 835,55

4	M	171206	vodič CYY 2,5	m	80,000	4,60	368,00	
5	M	171208	vodič CYY 6	m	30,000	14,70	441,00	
6	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	140,000	11,20	1 568,00	
7	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	60,000	18,30	1 098,00	
8	M	101307	kabel CYKY 5x4	m	30,000	47,30	1 419,00	
9	M	435105	jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,000	500,00	500,00	
10	M	333171	lišta vkladací LH 60x40	m	30,000	67,00	2 010,00	
11	M	552212	nouzové svítidlo záskokové EL2 LED 3W / 1H	ks	4,000	570,00	2 280,00	
12	M	519611	svítidlo vestavné EL1 LED 28W IP54	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
13	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	4,000	8,70	34,80	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	312212	krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xEst13,5 5x2,5Cu	ks	8,000	54,00	432,00	
15	M	410202	spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C02342 řazení 2S	ks	4,000	67,00	268,00	
16	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	354,19	1 062,56	
17	M	345715440.71 R	prořez pro kabely a lišty 5 %	%	1,000	354,19	354,19	

**D 21-M4 Elektromontáže**

**11 106,00**

18	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,000	10,00	800,00	
19	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,000	10,00	300,00	
20	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	140,000	16,00	2 240,00	
21	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,000	16,00	960,00	
22	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	30,000	18,00	540,00	
23	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,000	250,00	250,00	
24	K	210010106	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm	m	30,000	34,00	1 020,00	
25	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,000	150,00	600,00	
26	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	10,000	250,00	2 500,00	
27	K	210290751.5	osoušeč rukou	ks	2,000	350,00	700,00	
28	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,000	34,00	136,00	
29	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	8,000	95,00	760,00	
30	K	210110042	spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/řazení 2	ks	4,000	75,00	300,00	

**D 21-M6 Ostatní náklady**

**9 955,00**

31	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000	9,00	45,00	
32	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,000	6,00	30,00	
33	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,000	9,00	90,00	
34	K	219990011	demontáže stávající elektroinstalace	hod	20,000	165,00	3 300,00	
35	K	219990011.1	demontáž svítidel v 1PP m.č. 010	hod	2,000	165,00	330,00	
36	K	219990011.2	zpětná montáž svítidel v 1PP m.č. 010	hod	4,000	350,00	1 400,00	
37	K	219990011.3	likvidace odpadu ( demont. část elektroinstalace )	t	0,200	6 300,00	1 260,00	
38	K	219990011.4	vyhledání stávajících obvodů elektroinstalace	hod	10,000	250,00	2 500,00	
39	K	219990011.5	úprava stávajícího rozvaděče v podlaží	hod	4,000	250,00	1 000,00	

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	----------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

D 21-M62 Rozpis rozvaděče RS11 s výrobou 14 998,42

40	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
41	M	438112	proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
42	M	438113	proud chránič 2pól/1pJist 16A/0,03A/charB	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
43	M	764213.2	skříň plast do63A 24M IP40 nástěn vč. zámku	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
44	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	360,00	360,00	
45	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	5,000	15,00	75,00	
46	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,00	66,00	
47	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	5,000	15,00	75,00	
48	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	102,46	307,38	
49	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
50	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
51	K	741210006.75 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
52	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,000	141,26	423,78	
53	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	141,26	141,26	

D 21-M7 PPV 2 210,13

54	K	210000000.72 R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	368,36	2 210,13	
----	---	-------------------	---	---	-------	--------	----------	--

D 21-M71 Revie a komplexní zkoušky 6 800,00

55	K	210000000.73 R	Revize	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
56	K	210000000.74 R	Komplexní zkoušky	Kč	1,000	2 300,00	2 300,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

**ZTI-B - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ**

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**74 699,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 699,80	21,00%	15 686,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 386,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

**ZTI-B - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projekta

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>74 699,80</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>8 961,66</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 006,60
961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání	6 006,60
997 - Přesun sutě	2 955,06
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>65 738,14</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI)	13 814,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)	16 749,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI	35 173,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## ZTI-B - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projekta

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**74 699,80**

**D HSV Práce a dodávky HSV 8 961,66**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 006,60**

**D 961 Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání 6 006,60**

1	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.np"		2,000			
2	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000	66,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.np"		2,000			
3	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.np"		2,000			
4	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových	soubor	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.np"		1,000			
5	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"umyvadlová"		2,000			
	VV	2	"u výlevky"		2,000			
	VV		Mezisoučet 1.np		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.np"		2,000			
7	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	11,00	22,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	2	"1.np"		2,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
8	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		2 "1.np"		2,000				
9	K	725990811.70 R	Demontáž vybavení - dávkovače mýdla, držák nebo zásobník toaletních papírů apod.	kus	6,000	25,00	150,00		
	VV		1+2+2+1 "1.np"		6,000				
10	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"VENTILY K WC a PISOÁRŮM A ROHÁČKY"						
	VV				0,000				
	VV		8		8,000				
11	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 včetně odboček a kolen	m	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2017 01	
12	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 včetně odboček a kolen	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.						
	VV		4 "1.pp"		4,000				
13	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 včetně odboček a kolen	m	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.						
	VV		4 "1.pp"		4,000				
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	5,300	132,00	699,60	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,8 "1.np"		3,800				
	VV		1,5 "1.pp"		1,500				
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,300</b>				
15	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	7,300	110,00	803,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		3,8 "1.np"		3,800				
	VV		3,5 "1.pp"		3,500				
	VV		<b>Součet</b>		<b>7,300</b>				
16	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm včetně armatur tvarovek	m	40,000	33,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodů"						
	VV		40		40,000				
<b>D 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>2 955,06</b>		
17	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,507	500,00	753,50	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,507	210,00	316,47	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,098	10,00	210,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV 1,507\*14

21,098

20	M	946202300	uložení odpadu - sanita (WC, umyvadla)	t	0,214	935,00	200,09	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

21	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	1,293	1 140,00	1 474,02	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV 1,507-0,214

1,293

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**65 738,14**

**D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI)**

**13 814,49**

22	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 včetně tvarovek	m	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PSC

23	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 včetně tvarovek	m	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
24	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70 včetně tvarovek	m	6,000	262,00	1 572,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
25	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100 včetně tvarovek	m	3,000	346,00	1 038,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
26	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100 včetně tvarovek	m	3,000	346,00	1 038,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
27	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 včetně tvarovek	m	6,000	346,00	2 076,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
28	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125 včetně tvarovek	m	4,000	422,00	1 688,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
29	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.</i>					
30	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.</i>					
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000	18,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>					
	VV		8+2+6+3+3+6+4		32,000			
32	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,000	477,00	477,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "1.pp"		1,000			
33	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	506,00	506,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "1.np"		1,000			
34	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "1.np"		1,000			
35	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	3,500	153,00	535,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5 "1.pp"		3,500			
36	K	721111126.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) kanalizace vedené pod stropem (závěs, úchyt, objímka, kotevní materiál)	kus	12,000	81,00	972,00	
	VV		"bude upřesněno při realizaci"					
	VV		12		12,000			
37	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,810	131,81	238,57	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
38	K	721111126.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, začištění	%	3,000	131,81	395,42	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)					16 749,78
39	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	40,000	190,00	7 600,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
40	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	18,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
41	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
42	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	40,000	28,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubnic.					
43	M	283771300	spona na izolace tepelné z pěnového polyetyleny	kus	400,000	0,50	200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			40*10	400,000				
44	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	156,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
45	K	72220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
46	K	72220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	2,000	414,00	828,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen: □  
 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*

47	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	3,000	292,00	876,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	725819402.60 R	Montáž a dodávka pancéřové hadičky DN 10	kus	3,000	29,00	87,00	
51	K	722171920.70 R	Napojení na stávající rozvody	kus	3,000	165,00	495,00	
52	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2017 01

PSC  
*Poznámka k souboru cen: □  
 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupačích potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupačích potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupačích potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).*

53	K	722110000.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) potrubí vedené pod stropem (závěs, úchyt, kotevní materiál)	kus	4,000	81,00	324,00	
----	---	-------------------	--	-----	-------	-------	--------	--

VV "bude upřesněno při realizaci"

VV 4 4,000

54	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,120	160,87	180,17	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen: □  
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

55	K	722110000.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	3,000	160,87	482,61	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	--------	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI 35 173,87

56	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi včetně kolena, manžety, sedátka, šroubů a silikonu	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.								
57	M	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	1,000	7 970,00	7 970,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.								
59	K	725121529.70 R	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
60	M	551721110	zdroj napájecí 230V AC/24V DC 140 x 100 x 62 mm max. 5 ventilů	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdíva včetně manžety, ventilů, zápachové uzávěrky, prodloužení, šroubů, těsnění a silikonu	soubor	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.								
62	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické sensorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
64	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,240	340,70	81,77	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
65	K	725119124.70 R	Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, podezdívky, zajištění	%	3,000	340,70	1 022,10	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## ÚT- B - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 494,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 494,00	21,00%	3 463,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 957,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

**ÚT- B - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>16 494,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48,32
997 - Přesun sutě	48,32
PSV - Práce a dodávky PSV	16 445,68
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 915,12
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 020,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 510,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## ÚT- B - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: [REDAKOVANÉ]

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

**16 494,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV 48,32**

**D 997 Přesun sutě 48,32**

1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,058	456,00	26,45	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,058	237,00	13,75	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,812	10,00	8,12	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,058\*14 0,812

**D PSV Práce a dodávky PSV 16 445,68**

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 915,12**

4	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1 včetně tvarovek	m	6,000	282,00	1 692,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	6,000	13,00	78,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	733999R01	Napojení na stávající rozvod	kus	2,000	82,00	164,00	
8	K	733999R02	Přechodka na potrubí ocel/Cu 1/2"	kus	4,000	84,00	336,00	
9	K	733999R03	Vyregulování systému	kus	1,000	500,00	500,00	
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 000,00	3,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

11	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zadržky, začistění	%	4,000	28,03	112,12	
----	---	-------------------	---	---	-------	-------	--------	--

**D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 020,45**

12	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	734200831	Demontáž armatur závitových se třemi závity do G 1/2	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2	kus	3,000	291,00	873,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
15	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
16	K	73422168R1	Objímka na termohlavici proti manipulaci a zcizení	kus	3,000	100,00	300,00	
17	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	727,00	1,45	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
<b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>10 510,11</b>	
19	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	5,000	23,00	115,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	735151474	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.								
21	K	735151477	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.								
22	K	73549481R	Vypuštění vody z otopné soustavy	kpl	1,000	700,00	700,00	
23	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,075	800,00	60,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

24	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zadržky, začišťování	%	1,400	103,65	145,11	
----	---	-------------------	---	---	-------	--------	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## VZ-B - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 583,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 583,09	21,00%	2 642,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 225,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

**VZ-B - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projekta

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>12 583,09</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	12 583,09
751 - Vzduchotechnika	12 583,09

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## VZ-B - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**12 583,09**

D PSV Práce a dodávky PSV

12 583,09

D 751 Vzduchotechnika

12 583,09

1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	751133R04	diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 190 m3/hod (175 Pa), P = 49 W, akust tlak 48 dB	kus	1,000	4 264,00	4 264,00	
3	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	5,000	98,00	490,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	751322R02	talířový ventil - odvodní - pr. 100 mm	kus	5,000	142,00	710,00	
5	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	751398R06	žaluziová klapka pr. 160 mm	kus	1,000	642,00	642,00	
7	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách - 0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

8	K	751510053.72R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 100	m	2,000	180,00	360,00	
---	---	---------------	--	---	-------	--------	--------	--

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000	430,00	2 150,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

*Poznámka k souboru cen: □*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách - 0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

10	K	751510053.70 R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 200	m	5,000	190,00	950,00	
11	K	7515370R1	Mtž potrubí ohebného D do 100 mm vč. uchycení	m	5,000	98,00	490,00	
12	M	4298101R1	<i>ohebná VZT hadice DN 100</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>32,00</i>	<i>160,00</i>	
13	K	751537999	Vyregulování systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
14	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,043	500,00	21,50	CS ÚRS 2017 01

PSC

*Poznámka k souboru cen: □*  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

15	K	751111039.70 R	Výpomocné práce pro vzduchotechniku - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, začištění, zhotovení prostupů v podhledech	%	1,000	124,59	124,59	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## VRN - ČÁST B - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 000,00	21,00%	420,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 420,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## VRN - ČÁST B - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>2 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	300,00
VRN3 - Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV	1 200,00
VRN7 - Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV	500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST B

Objekt:

## VRN - ČÁST B - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, Proboštov 41712

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							

### Náklady soupisu celkem

**2 000,00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 300,00**

1	K	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

**D VRN3 Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV 1 200,00**

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště (dl. 20 m včetně vrat)	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01

**D VRN7 Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV 500,00**

8	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1703

**Stavba: SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C**

KSO: 801 34 12

Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631

Datum: 23.3.2017

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**659 397,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	659 397,06	138 473,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**797 870,44**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1703

Stavba: SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>659 397,06</b>	<b>797 870,44</b>	
část C	REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST	352 786,85	426 872,09	STA
EL - C	REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE	85 342,09	103 263,93	STA
ZTI-C	REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ	181 488,63	219 601,24	STA
ÚT- C	REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	19 752,39	23 900,39	STA
VZ-C	REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA	11 827,10	14 310,79	STA
VRN	ČÁST C - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	8 200,00	9 922,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## část C - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**352 786,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 786,85	21,00%	74 085,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**426 872,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**část C - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**352 786,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

197 583,46

1 - Zemní práce	7 792,76
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	3 646,47
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	4 146,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 731,52
34 - Stěny a příčky	15 731,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 418,09
61 - Úprava povrchů vnitřních - stropy	13 266,00
612 - Úprava povrchů vnitřních - stěny	39 078,59
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 528,50
64 - Osazování výplní otvorů	4 545,00
8 - Trubní vedení	6 810,23
894 - Ostatní práce na trubním vedení - 1.pp - staveb.práce pro napojení na vnější kanalizaci	6 810,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 306,63
94 - Lešení a stavební výtahy	4 806,50
951 - Ostatní konstrukce a práce	27 675,23
961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání	15 690,90
97 - Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání	134,00
997 - Přesun sutě	44 333,83
998 - Přesun hmot	10 190,40
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>155 203,39</b>

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 016,76
727 - Zdravotechnika - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti)	1 520,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 964,12
764 - Konstrukce klempířské	4 247,30
766 - Konstrukce truhlářské	6 814,46
767 - Konstrukce zámečnické	27 609,65
771 - Podlahy z dlaždic	21 565,80
776 - Podlahy povlakové	131,76
781 - Dokončovací práce - obklady	49 152,10
783 - Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel)	1 286,47
784 - Dokončovací práce - malby	7 045,58
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 135,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## část C - REKONSTRUKCE TOALET - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar: Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**352 786,85**

**D HSV Práce a dodávky HSV 197 583,46**

**D 1 Zemní práce 7 792,76**

**D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 3 646,47**

1	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,011	1 270,00	1 283,97	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 0,6\*0,5\*3,37 "1.pp - ležatá kanalizace" 1,011

2	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,375	700,00	2 362,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 1,5\*1,5\*1,5 "1.pp - napojení na vnější kanalizaci" 3,375

**D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4 146,29**

3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	1,011	700,00	707,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,011	"1.pp - ležatá kanalizace"		1,011			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,386	142,00	622,81	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod' jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnávaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

	VV	1,011+3,375			4,386			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,386	277,00	1 214,92	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,930	22,00	482,46	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopky na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopky z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopky z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 4,386\*5

21,930

7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,456	150,00	1 118,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopky získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopky po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 4,386\*1,7

7,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 731,52

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 34			<b>Stěny a příčky</b>					<b>15 731,52</b>
8	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	1,430	566,00	809,38	CS ÚRS 2017 01
VV			0,65*2,2 "4.np"			1,430		
9	K	346272113	Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 100 mm	m2	14,597	650,00	9 488,05	CS ÚRS 2017 01
VV			(2,97+0,06)*(0,33+0,16)			1,485		
VV			Mezisoučet 4.np - obezdívka stoupačky			1,485		
VV			(3,4+0,06)*(0,5+0,2*2)			3,114		
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky			3,114		
VV			(3,34+0,06)*(0,45+0,25)			2,380		
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky			2,380		
VV			(3,34+0,06)*(0,47+0,2)			2,278		
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky			2,278		
VV			(2,94+0,06)*(0,56+0,22)			2,340		
VV			(2,94+0,06)*(0,8+0,20)			3,000		
VV			Mezisoučet 1.pp - obezdívka stoupaček			5,340		
VV			<b>Součet</b>			<b>14,597</b>		
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,780	100,00	4 078,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
VV			(2,97+0,06)*2			6,060		
VV			Mezisoučet 4.np - obezdívka stoupačky			6,060		
VV			(3,4+0,06)*2			6,920		
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky			6,920		
VV			(3,34+0,06)*2			6,800		
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky			6,800		
VV			(3,34+0,06)*2			6,800		
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky			6,800		
VV			(2,94+0,06)*4			12,000		
VV			Mezisoučet 1.pp - obezdívka stoupaček			12,000		
VV			2,2			2,200		
VV			Mezisoučet 4.np - zazdívká			2,200		
VV			<b>Součet</b>			<b>40,780</b>		
11	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,012	33 500,00	402,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
VV			1,1*0,0111 "nad dveřmi 4.np - chodba"			0,012		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,264	67,00	17,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1*0,12*2 "4.np"		0,264			
13	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,096	7 900,00	758,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VE ZDIVU ZÁKLADOVÉM"					
	VV		0,4*0,4*0,6*1 "kanalizace ležatá 1.pp"		0,096			
14	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - el."		1,000			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 418,09	
	D 61		Úprava povrchů vnitřních - stropy				13 266,00	
15	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	15,000	575,00	8 625,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*5+1 "stávající prostupy - kanalizace"		11,000			
	VV		4 "stávající prostupy - voda"		4,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,000</b>			
16	K	611142022	Potažení vnitřních ploch pleťem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě	m2	4,300	213,00	915,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
	VV		"OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ"					
	VV		0,5 *2 "1.pp"		1,000			
	VV		0,5*3 "1.np"		1,500			
	VV		0,5*1 "2.np"		0,500			
	VV		0,5+0,8 "3.np"		1,300			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,300</b>			
17	K	611325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000	435,00	3 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ"					
	VV		2 "1.pp"		2,000			
	VV		3 "1.np"		3,000			
	VV		1 "2.np"		1,000			
	VV		2 "3.np"		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
18	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	4,300	57,00	245,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ"					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,5 *2	"1.pp"		1,000			
VV		0,5*3	"1.np"		1,500			
VV		0,5*1	"2.np"		0,500			
VV		0,5+0,8	"3.np"		1,300			
VV		<b>Součet</b>			<b>4,300</b>			
<b>D 612 Úprava povrchů vnitřních - stěny</b>							<b>39 078,59</b>	
19	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	10,680	677,00	7 230,36	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

PSC								
VV		1,5*(3,37+0,3*2+3,15)			10,680			
VV		<b>Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 7 - (stěna s oknem a stěna ke schodišti)</b>			<b>10,680</b>			
VV		<b>Součet</b>			<b>10,680</b>			

20	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	10,680	253,00	2 702,04	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

VV		1,5*(3,37+0,3*2+3,15)			10,680			
VV		<b>Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 7 - (stěna s oknem a stěna ke schodišti)</b>			<b>10,680</b>			
VV		<b>Součet</b>			<b>10,680</b>			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	7,215	151,00	1 089,47	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		1,5*4,81		7,215			
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 020 pod SDK předstěnu		7,215			
	VV		Součet		7,215			
22	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	48,998	179,00	8 770,64	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		2,97*(2,76*2+5,46*2)		48,827			
	VV		-(0,8*1,97+0,88*1,58+0,47*1,28)		-3,568			
	VV		(0,88+1,58*2)*0,15		0,606			
	VV		(0,47+1,28*2)*0,15		0,455			
	VV		-2,97*(0,26+0,33) "odpočet pórobetonových přízdívek"		-1,752			
	VV		Mezisoučet 4.np		44,568			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet 4.np chodba - zbývající plocha soklů		3,000			
	VV		0,65*2,2		1,430			
	VV		Mezisoučet 4.np - zadržky		1,430			
	VV		Součet		48,998			
23	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	112,426	52,00	5 846,15	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		7,215*2		14,430			
	VV		48,998*2		97,996			
	VV		Součet		112,426			
24	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	16,557	83,00	1 374,23	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
	VV		2,97*(0,33+0,26)		1,752			
	VV		Mezisosoučet 4.np - obezdívka stoupačky		1,752			
	VV		3,40*(0,5+0,3*2)		3,740			
	VV		Mezisosoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,740			
	VV		3,34*(0,45+0,35)		2,672			
	VV		Mezisosoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,672			
	VV		3,34*(0,47+0,3)		2,572			
	VV		Mezisosoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,572			
	VV		2,94*(0,56+0,32)		2,587			
	VV		2,94*(0,8+0,30)		3,234			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - obezdívka stoupaček		5,821			
	VV		<b>Součet</b>		<b>16,557</b>			
25	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	35,761	101,00	3 611,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,97*(2,76*2+5,46*2)		48,827			
	VV		-(0,8*1,97+0,88*1,58+0,47*1,28)		-3,568			
	VV		(0,88+1,58*2)*0,15		0,606			
	VV		(0,47+1,28*2)*0,15		0,455			
	VV		-30,181 "odpočet obkladů"		-30,181			
	VV		Mezisosoučet 4.np		16,139			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Mezisosoučet 4.np chodba - zbývající plocha soklů		3,000			
	VV		0,65*2,2		1,430			
	VV		Mezisosoučet 4.np - zazdívky - strana z chodby		1,430			
	VV		2,97*(0,33+0,26)		1,752			
	VV		Mezisosoučet 4.np - obezdívka stoupačky		1,752			
	VV		3,40*(0,5+0,3*2)		3,740			
	VV		Mezisosoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,740			
	VV		3,34*(0,45+0,35)		2,672			
	VV		-1,5*0,35 "odpočet obkladů"		-0,525			
	VV		Mezisosoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,147			
	VV		3,34*(0,47+0,3)		2,572			
	VV		Mezisosoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,572			
	VV		2,94*(0,56+0,32)		2,587			
	VV		2,94*(0,8+0,30)		3,234			
	VV		-1,5*0,56 "odpočet obkladů"		-0,840			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - obezdívka stoupaček		4,981			
	VV		<b>Součet</b>		<b>35,761</b>			
26	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	35,761	46,00	1 645,01	CS ÚRS 2017 01
27	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,246	329,00	1 396,93	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		<b>"KANALIZAČNÍ STOUPAČKY"</b>					
	VV				0,000			
	VV	0,3*2,94	"1.pp"		0,882			
	VV	0,3*3,34*2	"1.np"		2,004			
	VV	0,2*3,4	"2.np"		0,680			
	VV	0,2*3,4	"3.np"		0,680			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,246</b>			
28	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	5,288	583,00	3 082,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		<b>"KANALIZAČNÍ STOUPAČKY"</b>					
	VV				0,000			
	VV	0,4*(2,94-1,5)	"1.pp"		0,576			
	VV	0,4*3,34*2	"1.np"		2,672			
	VV	0,3*3,4	"2.np"		1,020			
	VV	0,3*3,4	"3.np"		1,020			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,288</b>			
29	K	612325213	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	5,000	345,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 4.np - čajová kuchyňka		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vpravo stoupačka K9		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vlevo stoupačka K9		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K10 koupelna v bytě		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K11 koupelna v bytě		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,000</b>			
30	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	382,00	382,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "2.np - učebna - mezi okny"		1,000			
31	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	222,00	222,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - zazdívká el."		1,000			

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

7 528,50

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,619	3 930,00	2 432,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH"					
	VV				0,000			
	VV		0,1*0,08*(3,03+2,76)		0,046			
	VV		Mezisoučet 4.np		0,046			
	VV		0,8*3,37*0,10 "HORNÍ VRSTVA"		0,270			
	VV		0,6*3,37*0,15 "SPODNÍ VRSTVA"		0,303			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		0,573			
	VV		Součet		0,619			
33	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	14,420	134,00	1 932,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:▯ 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420			
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420			
	VV		Součet		14,420			
34	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	28,840	60,00	1 730,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:▯ 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		14,42*2		28,840			
35	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	2,956	91,00	269,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		2,956			
	VV		Součet		2,956			
36	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	8,868	60,00	532,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,956*3		8,868			
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,303	878,00	266,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:▯ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		0,6*0,15*3,37 "1.pp - ležatá kanalizace"		0,303			

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
38	K	451572111.70 R	Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,708	517,00	366,04		
<p>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</p>									
PSC									
VV		0,6*0,35*3,37 "1.pp - ležatá kanalizace"			0,708				
D 64		<b>Osazování výplní otvorů</b>					<b>4 545,00</b>		
39	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01	
<p>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.</p>									
PSC									
VV		1 "4.np"			1,000				
40	M	553311560.71 R	zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH 160 800 L/P s požární odolností 15 minut EW 15 s pevnými závěsy - OZN. 8Z/P	kus	1,000	807,00	807,00		
41	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	3,000	56,00	168,00	CS ÚRS 2017 01	
<p>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>									
VV		1 "4.np"			1,000				
VV		2 "1.pp"			2,000				
VV		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>				
42	M	553414320.70 R	větrací mřížka typ NS EW 120, průchodnost 57%, 300x300x20 mm - OZN. č. 9	kus	1,000	324,00	324,00		
VV		1 "4.np"			1,000				
43	M	10.833.723	Dvířka D 300x300 revizní plastová	KS	2,000	103,00	206,00		
VV		2 "1.pp"			2,000				
D 8		<b>Trubní vedení</b>					<b>6 810,23</b>		
D 894		<b>Ostatní práce na trubním vedení - 1.pp - staveb.práce pro napojení na vnější kanalizaci</b>					<b>6 810,23</b>		
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,225	878,00	197,55	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	1,5*0,10*1,5		0,225			
45	K	451572111.70 R	Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,125	878,00	987,75	
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	1,5*0,5*1,5		1,125			
46	K	451541111.70 R	Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,025	821,00	1 662,53	
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	1,5*0,9*1,5		2,025			
47	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		VV	2*2 "PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ"		4,000			
48	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

49	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

VV

2\*2

4,000

50	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkopískem tl. 150 mm	m2	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

PSC

51	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	4,000	88,00	352,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	----------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamenou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

52	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

VV

2\*2 "ZPĚTNÉ OSAZENÍ"

4,000

53	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,096	7 900,00	758,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

VV

"VE ZDIVU ZÁKLADOVÉM"

VV

0,4\*0,4\*0,6\*1 "kanalizace ležatá 1.pp"

0,096

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 306,63

D 94

Lešení a stavební výtahy

4 806,50

54	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	36,490	50,00	1 824,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

PSC

VV

6,3+4,8+1,3+1,5 "m.č. 410 - 413"

13,900

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3*1,5	"chodba"		4,500			
VV		Mezisosoučet 4.np			18,400			
VV		18,09	"m.č. 020"		18,090			
VV		Mezisosoučet 1.pp			18,090			
VV		Součet			36,490			
55	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	6,000	237,00	1 422,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

56	K	949121213	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	------	---------	------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

VV

6\*30 "cca 1 měsíc"

180,000

57	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	------	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

**D 951****Ostatní konstrukce a práce****27 675,23**

58	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	312,200	67,00	20 917,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV

6,3+4,8+1,3+1,5 "m.č. 410 - 413"

13,900

VV

3\*1,5 "chodba"

4,500

VV

Mezisosoučet 4.np

18,400

VV

4\*4 \*2

32,000

VV

Mezisosoučet 3.np

32,000

VV

4\*4 \*2

32,000

VV

Mezisosoučet 2.np

32,000

VV

6,56+5,15

11,710

VV

Mezisosoučet 1.np

11,710

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		18,09			18,090			
VV		Mezisoučet	1.pp		18,090			
VV		8*2,5 *5			100,000			
VV		20 *5			100,000			
VV		Mezisoučet	chodby a schodiště		200,000			
VV		Součet			312,200			
59	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	112,200	20,00	2 244,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV		6,3+4,8+1,3+1,5	"m.č. 410 - 413"		13,900			
VV		3*1,5	"chodba"		4,500			
VV		Mezisoučet	4.np		18,400			
VV		4*4 *2			32,000			
VV		Mezisoučet	3.np		32,000			
VV		4*4 *2			32,000			
VV		Mezisoučet	2.np		32,000			
VV		6,56+5,15			11,710			
VV		Mezisoučet	1.np		11,710			
VV		18,09			18,090			
VV		Mezisoučet	1.pp		18,090			
VV		Součet			112,200			

60	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	80,970	39,00	3 157,83	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV		0,9*1,6+0,5*1,3			2,090			
VV		1*2*2			4,000			
VV		Mezisoučet	4.np - okna a dveře		6,090			
VV		1,2*1,3			1,560			
VV		1*2			2,000			
VV		Mezisoučet	1.pp - okno a dveře		3,560			
VV		0,6*2,2			1,320			
VV		1*2			2,000			
VV		Mezisoučet	1.np - okno a dveře		3,320			
VV		1*2* 3			6,000			
VV		4*3			12,000			
VV		Mezisoučet	2. a 3.np - dveře a okna		18,000			
VV		50			50,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			Mezisoučet zakrytí ostatních ploch např. stěn		50,000				
VV			Součet		80,970				
61	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.</i>						
62	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg PHP s hasící schopností min. 21A, včetně úchytů	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01	
63	K	953941911.70 R	Demontáž a zpětná montáž zrcadlové skříňky	kus	1,000	251,00	251,00		
VV			1 "1.np - koupelna bytu"		1,000				
D	961		<b>Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání</b>				<b>15 690,90</b>		
64	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	4,360	9,00	39,24	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,5+0,62*2		1,740				
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky		1,740				
VV			0,45+0,5+0,35		1,300				
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky		1,300				
VV			0,47+0,35+0,5		1,320				
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky		1,320				
VV			Součet		4,360				
65	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,728	200,00	945,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.</i>						
VV			0,8*1,97*3 "4.np"		4,728				
66	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	29,039	70,00	2 032,73	CS ÚRS 2017 01	
VV			"VČETNĚ OBKLADŮ A KERAM. SOKLÍKŮ"						
VV					0,000				
VV			(2,97+0,06)*(3,03+2,76)		17,544				
VV			-0,8*1,97*2		-3,152				
VV			Mezisoučet 4.np - příčky		14,392				
VV			(2,97+0,06)*(0,33+0,16)		1,485				
VV			Mezisoučet 4.np - obezdívka stoupačky		1,485				

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			(3,4+0,06)*(0,5+0,2*2)		3,114				
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,114				
VV			(3,34+0,06)*(0,45+0,25)		2,380				
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,380				
VV			(3,34+0,06)*(0,47+0,25)		2,448				
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,448				
VV			(2,94+0,06)*(0,56+0,22)		2,340				
VV			(2,94+0,06)*(0,77+0,19)		2,880				
VV			Mezisoučet 1.pp - obezdívka stoupačky		5,220				
VV			Součet		29,039				
67	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,675	86,00	230,05	CS ÚRS 2017 01	
VV			"VČETNĚ OBKLADŮ A KERAM. SOKLÍKŮ"						
VV					0,000				
VV			2,94*(0,77+0,14)		2,675				
VV			Mezisoučet 1.pp - obezdívka stoupačky		2,675				
VV			Součet		2,675				
68	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,025	681,00	698,03	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,5*2,05 "4.np - u bouraných dveří na chodbu"		1,025				
69	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,308	90,00	27,72	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,15*2,05 "4.np - u bouraných dveří na chodbu"		0,308				
70	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	54,00	54,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			1 "1.pp"		1,000				
71	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,656	78,00	1 299,17	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen:▯ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
VV			6,24+3+4,46		13,700				
VV			Mezisoučet 4.np - OZN. č. 3		13,700				
VV			0,8*3,37+0,2*1,3		2,956				
VV			Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		2,956				
VV			Součet		16,656				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	965044121.70 R	Odstranění lože nebo lepidla pod vybouranou dlažbou	m2	13,700	70,00	959,00	
	VV		6,24+3+4,46		13,700			
	VV		Mezisoučet 4.np - OZN. č. 3		13,700			
	VV		Součet		13,700			
73	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	14,930	20,00	298,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np"		1,000			
	VV		2 "4.np - strana z chodby"		2,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		(3,37+4,81+0,3*2+3,15)		11,930			
	VV		Mezisoučet 1.pp - v místech otlučené omítky		11,930			
	VV		Součet		14,930			
74	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,270	1 650,00	445,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*3,37*0,10 "HORNÍ VRSTVA"		0,270			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		0,270			
	VV		Součet		0,270			
75	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,303	1 770,00	536,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*3,37*0,15 "SPODNÍ VRSTVA"		0,303			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		0,303			
	VV		Součet		0,303			
76	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,370	95,00	320,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,37 "HORNÍ VRSTVA"		3,370			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh stěny s oknem OZN. č.3		3,370			
	VV		Součet		3,370			
77	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	3,370	192,00	647,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,37 "SPODNÍ VRSTVA"		3,370			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh stěny s oknem OZN. č.3		3,370			
	VV		Součet		3,370			
78	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	21,474	49,00	1 052,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na nebouraných stěnách - první vrstva cca 80%"					
	VV		"včetně obkladů na parapetech"					
	VV				0,000			
	VV		1,5*(3,03*2+0,99+1,4+0,23)		13,020			
	VV		-1,5*1		-1,500			
	VV		1,8*(2,33*2+2,76)		13,356			
	VV		-1,8*(0,8+0,5+0,33+0,26)		-3,402			
	VV		Mezisoučet 4.np		21,474			
	VV		Součet		21,474			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
79	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,714	64,00	1 517,70	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
	VV		"na nebouraných zdech včetně obkladů na parapetech"						
	VV				0,000				
	VV		1,5*(3,03*2+0,99+1,4+0,23)		13,020				
	VV		-1,5*1		-1,500				
	VV		1,8*(2,33*2+2,76)		13,356				
	VV		-1,8*(0,8+0,5+0,33+0,26)		-3,402				
	VV		Mezisoučet 4.np		21,474				
	VV		1,4*1,6		2,240				
	VV		Mezisoučet 1.pp		2,240				
	VV		Součet		23,714				
80	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,500	102,00	357,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
	VV		0,5*2		1,000				
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadel v učebnách stoupačka K9		1,000				
	VV		0,5		0,500				
	VV		Mezisoučet 4.np - u kanalizační stoupačky K9 ze strany čaj.kuchyňky		0,500				
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K10 koupelna v bytě		1,000				
	VV		1		1,000				
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K11 koupelna v bytě		1,000				
	VV		Součet		3,500				
81	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,696	98,00	264,21	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.						
	VV		0,8*3,37		2,696				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.1		2,696				
	VV		Součet		2,696				
82	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	2,696	27,00	72,79	CS ÚRS 2017 01	
	VV		0,8*3,37		2,696				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.1		2,696				
	VV		Součet		2,696				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,606	55,00	3 663,33	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		1,5*(3,37+0,32+4,81+0,3*2+3,15)		18,375			
	VV		Mezisoučet 1.pp - OZN. č. 7		18,375			
	VV		2,97*(2,76*2+3,03*2+0,1*2+2,33*2)		48,827			
	VV		-(0,8*2,05+0,5*2,05+0,88*1,58+0,47*1,28)		-4,657			
	VV		(0,88+1,58*2)*0,15		0,606			
	VV		(0,47+1,28*2)*0,15		0,455			
	VV		Mezisoučet 4.np		45,231			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet 4.np chodba - zbývající plocha soklů		3,000			
	VV		Součet		66,606			
84	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	2,000	41,00	82,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np"		2,000			
85	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	1,100	135,00	148,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1 "nad dveřmi 4.np - chodba"		1,100			
D 97			Prorážení otvorů a vysekání rýh ZTI, ÚT, VZT - dle výkresů bourání				134,00	
86	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - VZT"		1,000			
87	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	53,00	53,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - pro větrací mřížku nade dveřmi"		1,000			
D 997			Přesun sutě				44 333,83	
88	K	997013312	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	17,000	356,00	6 052,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.					
89	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	238,000	60,00	14 280,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.</i>					
	VV	17*14	"cca 14 dní"		238,000			
90	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	4,033	414,00	1 669,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					
	VV	4,033	"z 1.pp"		4,033			
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,378	237,00	3 407,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
92	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	203,812	10,00	2 038,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>					
	VV	14,558*14			203,812			
93	M	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	0,007	960,00	6,72	CS ÚRS 2016 01
94	M	946201700	uložení odpadu - dřevo-stavební a demoliční odpady	t	0,038	960,00	36,48	CS ÚRS 2017 01
95	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	14,154	1 190,00	16 843,26	CS ÚRS 2017 01
	VV	14,558			14,558			
	VV	-(0,007+0,038)			-0,045			
	VV	-0,359	"odpočet kovového odpadu"		-0,359			
	VV	<b>Součet</b>			<b>14,154</b>			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

D 998 Přesun hmot 10 190,40

96	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	16,733	609,00	10 190,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 155 203,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 016,76

97	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	17,376	7,00	121,63	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	5,46*2,51+0,26*2,75	14,420
VV	Mezisosoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1	14,420
VV	0,8*3,37+0,2*1,3	2,956
VV	Mezisosoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem	2,956
VV	<b>Součet</b>	<b>17,376</b>

98	M	111631660.70 R	podlahová penetrace	kg	3,475	45,00	156,38	
----	---	-------------------	---------------------	----	-------	-------	--------	--

VV	17,376*0,2	3,475
----	------------	-------

99	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,202	15,00	63,03	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	0,2*(5,46*2+2,76*2)	3,288
VV	-0,2*0,8	-0,160
VV	Mezisosoučet 4.np - m.č. 410 - 413	3,128
VV	0,2*(0,8*2+3,37+0,2*2)	1,074
VV	Mezisosoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem	1,074
VV	<b>Součet</b>	<b>4,202</b>

100	M	111631660.70 R	podlahová penetrace	kg	1,051	45,00	47,30	
-----	---	-------------------	---------------------	----	-------	-------	-------	--

VV	4,202*0,25	1,051
----	------------	-------

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	17,376	33,00	573,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420			
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420			
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		2,956			
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,376</b>			
102	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	52,128	80,00	4 170,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,376*3		52,128			
103	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,202	48,00	201,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		0,2*(5,46*2+2,76*2)		3,288			
	VV		-0,2*0,8		-0,160			
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413		3,128			
	VV		0,2*(0,8*2+3,37+0,2*2)		1,074			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		1,074			
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,202</b>			
104	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	13,867	80,00	1 109,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,202*3,3		13,867			
105	K	711792722.70 R	Těsnící pás (styk vodorovných a svislých ploch)	m	21,810	60,00	1 308,60	
	VV		(5,46*2+2,76*2)		16,440			
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413		16,440			
	VV		(0,8*2+3,37+0,2*2)		5,370			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		5,370			
	VV		<b>Součet</b>		<b>21,810</b>			
106	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	3,420	77,52	265,11	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

**D 727 Zdravotechnika - požární ucpávky (budou upřesněny dle skutečnosti) 1 520,00**

107	K	727111549.75 R	Montáž a dodávka požárních ucpávek pro kabely elektro EI 60 ve stěně (tmel, páska)	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
-----	---	-------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

**D 763 Konstrukce suché výstavby 27 964,12**

108	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	2,696	730,00	1 968,08	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV 0,8\*3,37 2,696  
VV Mezisoučet 1.pp m.č. 020 - pruh u stěny s oknem 2,696  
VV Součet 2,696

109	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,696	22,00	59,31	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

110	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,696	39,00	105,14	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV	0,8*3,37	2,696
VV	Mezisoučet 1.pp m.č. 020 - pruh u stěny s oknem	2,696
VV	Součet	2,696

111	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	4,970	94,00	467,18	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV	0,8*2+3,37	4,970
VV	Mezisoučet 1.pp m.č. 020 - pruh u stěny s oknem	4,970

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		<b>Součet</b>			<b>4,970</b>			
112	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	3,370	78,00	262,86	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV 3,37

3,370

VV Mezisoučet 1.pp m.č. 020 - pruh u stěny s oknem

3,370

VV **Součet**

**3,370**

113	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	13,900	328,00	4 559,20	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV 6,3+4,8+1,3+1,5

13,900

VV Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 OZN. S1

13,900

VV **Součet**

**13,900**

114	M	590362170.70 R	stropní kazeta pro minerální podhled 600x600x13 mm, rovná hrana SK,(stropní desky z minerální vlny, jilu a škrubu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením mírně drsný povrch se strukturou s posypem pro nenáročný použití)	m2	14,595	413,00	6 027,74	
-----	---	-------------------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 13,9\*1,05

14,595

115	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	13,900	10,00	139,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV 6,3+4,8+1,3+1,5

13,900

VV Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 OZN. S1

13,900

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			<b>Součet</b>		<b>13,900</b>			
116	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	16,440	80,00	1 315,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .</i>					
VV			5,46*2+2,76*2 "4.np - m.č. 410 - 413"		16,440			
117	K	763164621	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	2,970	499,00	1 482,03	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>					
VV			2,97 "4.np - kanalizační stoupačka K10"		2,970			
118	K	763121428	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	7,937	568,00	4 508,22	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□  1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.</i>					
VV			(1,5+0,15)*4,81		7,937			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 020 OZN. c		7,937			
VV			<b>Součet</b>		<b>7,937</b>			
119	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,937	32,00	253,98	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

120	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,937	20,00	158,74	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

121	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	4,810	136,00	654,16	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

PSC

VV

4,81

4,810

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 1.pp - m.č. 020 OZN. c			4,810		
	VV		Součet			4,810		
122	K	763121921	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	8,000	447,00	3 576,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
	VV		"PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKY"					
	VV				0,000			
	VV		4*2 "1.pp - m.č. 020"		8,000			
123	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"VĚTRACÍ MŘÍŽKY"					
	VV				0,000			
	VV		4*2 "1.pp - m.č. 020"		8,000			
124	M	590307140.71 R	větrací mřížka plastová 453x91 mm	kus	8,000	156,00	1 248,00	
125	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,620	209,43	339,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>4 247,30</b>	
126	K	764336423	Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
128	M	596602550	nástavec odvětrání kovový, průměr 12,5 cm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,610	41,80	67,30	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 766

Konstrukce truhlářské

6 814,46

130	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	823,00	823,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

VV

1 "4.np"

1,000

131	M	611656100.71 R	dveře vnitřní požárně odolné, hladké, plné CPL laminát, odolnost EW 15 DP3+C, 1křídlové 80 x 197 cm - OZN. 7/P	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	
132	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

133	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"4.np - pro dveře OZN. 7/P"		1,000			
134	K	766660722	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

135	M	549131000.70 R	klika/klika včetně štítu, zámku a montážního materiálu - typ vybere stavebník a uživatel	kus	1,000	170,00	170,00	
136	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	1	"1.pp - m.č. 020"		1,000			
137	K	766811453.70 R	Zpětná montáž spodního dílu kuchyňské linky (dmtz a mtz dřezu a baterie je započítáno v oddílu ZTI)	kus	1,000	197,00	197,00	
	VV	1	"1.pp - m.č. 020"		1,000			
138	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,100	58,60	64,46	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

**D 767 Konstrukce zámečnické 27 609,65**

139	K	767154220.70 R	Montáž sanitárních dělicích příček včetně dveří (ODSTÍN VYBERE INVESTOR A UŽIVATEL)	m2	20,088	150,00	3 013,20	
	VV		2,7*(1,5+1,02)		6,804			
	VV		2,7*(1,72+3,2)		13,284			
	VV		Mezisoučet 4.np		20,088			
	VV		Součet		20,088			
140	M	590548150.71 R	dodávka sanitární příčky z kompaktních desek tl. 12mm,z vysokotlakého laminátu HPL typ CGS dle EN438,černé jádro,obj. 1450 kg/m3,včetně dveří,nerozového kování a dopravy a 1ks plast.mřížky 200x100mm	m2	20,088	1 200,00	24 105,60	
141	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,810	271,19	490,85	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

**D 771 Podlahy z dlaždic 21 565,80**

142	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	17,376	37,00	642,91	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420			
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420			
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956			
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		2,956			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		<b>Součet</b>			<b>17,376</b>			
143	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	17,376	212,00	3 683,71	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.</i>						
	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420				
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420				
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem OZN. č.3		2,956				
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,376</b>				
144	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	17,376	42,00	729,79	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.</i>						
145	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	17,376	305,00	5 299,68	CS ÚRS 2017 01	
	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420				
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420				
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		2,956				
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,376</b>				
146	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,956	9,00	26,60	CS ÚRS 2017 01	
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		2,956				
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,956</b>				
147	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	17,376	29,00	503,90	CS ÚRS 2017 01	
	VV		5,46*2,51+0,26*2,75		14,420				
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		14,420				
	VV		0,8*3,37+0,2*1,3		2,956				
	VV		Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		2,956				
	VV		<b>Součet</b>		<b>17,376</b>				
148	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	17,376	29,00	503,90	CS ÚRS 2017 01	
149	M	597614120.71 R	dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované protiskluzové R9/A 30 x 30 x 0,9 cm - dlažby vybere investor a uživatel	m2	15,862	250,00	3 965,50		
	VV		(5,46*2,51+0,26*2,75)*1,1		15,862				
	VV		Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413 skladba P1		15,862				
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,862</b>				
150	M	597614120.73 R	dlaždice keramické protiskluzové 30 x 30 cm - dekor dle původní	m2	3,252	250,00	813,00		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,8*3,37+0,2*1,3)*1,1		3,252			
VV			Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		3,252			
VV			Součet		3,252			
151	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	12,330	77,00	949,41	CS ÚRS 2017 01
VV			2		2,000			
VV			Mezisoučet 4.np - doplnění ze strany chodby		2,000			
VV			3,37+0,3*2+3,15+4,81		11,930			
VV			-1,6 "obklad"		-1,600			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 020 (SDK předstěna a sanační omtíka)		10,330			
VV			Součet		12,330			
152	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	45,000	47,00	2 115,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
VV			45 "SOKL"		45,000			
153	K	771579197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	1,233	29,00	35,76	CS ÚRS 2017 01
VV			12,33*0,1		1,233			
154	K	771579196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,233	29,00	35,76	CS ÚRS 2017 01
155	M	597613060.71 R	dlažba keramická - DLE STÁVAJÍCÍHO SOKLÍKU	m2	0,240	250,00	60,00	
VV			2*0,1*1,2		0,240			
VV			Mezisoučet 4.np - doplnění ze strany chodby		0,240			
VV			Součet		0,240			
156	M	597614120.73 R	dlaždice keramické protiskluzové 30 x 30 cm - dekor dle původní	m2	1,240	250,00	310,00	
VV			(3,37+0,3*2+3,15+4,81)*0,1*1,2		1,432			
VV			-1,6*0,1*1,2 "obklad"		-0,192			
VV			Mezisoučet 1.pp - m.č. 020 (SDK předstěna a sanační omtíka)		1,240			
VV			Součet		1,240			
157	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	3,370	15,00	50,55	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
VV			"napojení na stávající dlažbu"					
VV			3,37		3,370			
VV			Mezisoučet 1.pp - pruh u stěny s oknem		3,370			
VV			Součet		3,370			
158	M	590541520	profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (8 x 2500 mm)	m	3,707	80,00	296,56	CS ÚRS 2017 01
VV			3,37*1,1		3,707			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
159	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	20,00	16,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.</i>						
VV			0,8 "4.np"	0,800					
160	M	553431150	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,880	150,00	132,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,8*1,1	0,880					
161	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6,920	201,70	1 395,77	CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>						
<b>D 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>131,76</b>		
162	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	4,360	18,00	78,48	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,5+0,62*2	1,740					
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky	1,740					
VV			0,45+0,5+0,35	1,300					
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky	1,300					
VV			0,47+0,35+0,5	1,320					
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky	1,320					
VV			Součet	4,360					
163	M	284110070	lišta speciální soklová PVC 15 x 50 mm role 50 m - DOPLNĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍ	m	4,796	11,00	52,76	CS ÚRS 2017 01	
VV			4,36*1,1	4,796					
164	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,400	1,31	0,52	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781

Dokončovací práce - obklady

49 152,10

165	K	781413914	Opravy obkladů z obkladaček pórovinných lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/ m2	kus	138,000	100,00	13 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet 4.np - čajová kuchyňka		23,000			
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vpravo stoupačka K9		23,000			
	VV		46		46,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K10 koupelna v bytě		46,000			
	VV		46		46,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K11 koupelna v bytě		46,000			
	VV		Součet		138,000			
166	M	597612550.70 R	obkladačky keramické bílé lesklé 15 x 15 cm - DOPLNĚNÍ A OBNOVA DLE STÁVAJÍCÍCH	m2	1,200	200,00	240,00	
	VV		0,5*1,2		0,600			
	VV		Mezisoučet 4.np - čajová kuchyňka		0,600			
	VV		0,5*1,2		0,600			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vpravo stoupačka K9		0,600			
	VV		Součet		1,200			
167	M	597612550.71 R	obkladačky keramické bílé lesklé 15 x 15 cm - DOPLNĚNÍ A OBNOVA DLE STÁVAJÍCÍCH	m2	2,400	200,00	480,00	
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K10 koupelna v bytě		1,200			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K11 koupelna v bytě		1,200			
	VV		Součet		2,400			
168	K	781479194	Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	3,000	167,00	501,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet 4.np - čajová kuchyňka		0,500			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vpravo stoupačka K9		0,500			
	VV		1		1,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K10 koupelna v bytě		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet 1.np - u kanalizační stoupačky K11 koupelna v bytě		1,000			
	VV		Součet		3,000			
169	K	781413912	Opravy obkladů z obkladaček pórovinných lepených, při velikosti obkladaček přes 22 do 25 ks/ m2	kus	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vlevo stoupačka K9		10,000			
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet 2.np - na obezdívce stoupačka K9		16,000			
	VV		Součet		26,000			
170	M	597611390.70 R	obklady keramické - DOPLNĚNÍ A OBNOVA DLE STÁVAJÍCÍCH	m2	1,230	250,00	307,50	
	VV		0,5*1,2		0,600			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vlevo stoupačka K9		0,600			
	VV		1,5*0,35*1,2		0,630			
	VV		Mezisoučet 2.np - na obezdívce stoupačka K9		0,630			
	VV		Součet		1,230			
171	K	781479194	Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	1,025	167,00	171,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet 2.np - u umyvadla učebna vlevo stoupačka K9		0,500			
	VV		1,5*0,35		0,525			
	VV		Mezisoučet 2.np - na obezdívce stoupačka K9		0,525			
	VV		Součet		1,025			
172	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	34,621	298,00	10 317,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(5,46*2+2,76*2)		32,880			
	VV		-(0,8*1,97+0,88*0,94+0,47*0,63)		-2,699			
	VV		Mezisoučet 4.np		30,181			
	VV		2*0,2*3		1,200			
	VV		Mezisoučet 4.np - na SDK kastlíku		1,200			
	VV		1,5*(1,6+0,56)		3,240			
	VV		Mezisoučet 1.pp - za dřezem		3,240			
	VV		Součet		34,621			
173	K	781479191	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,440	37,00	164,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*(1,6+0,56)		3,240			
	VV		Mezisoučet 1.pp - za dřezem		3,240			
	VV		2*0,2*3		1,200			
	VV		Mezisoučet 4.np - na SDK kastlíku		1,200			
	VV		Součet		4,440			
174	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	34,621	29,00	1 004,01	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(5,46*2+2,76*2)		32,880			
	VV		-(0,8*1,97+0,88*0,94+0,47*0,63)		-2,699			
	VV		Mezisoučet 4.np		30,181			
	VV		2*0,2*3		1,200			
	VV		Mezisoučet 4.np - na SDK kastlíku		1,200			
	VV		1,5*(1,6+0,56)		3,240			
	VV		Mezisoučet 1.pp - za dřezem		3,240			
	VV		Součet		34,621			
175	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	34,621	29,00	1 004,01	CS ÚRS 2017 01
176	M	597610810.70 R	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	38,083	250,00	9 520,75	
	VV		34,621*1,1		38,083			
177	K	781544230.71 R	Montáž obkladů ostění 150x400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	3,140	154,00	483,56	
	VV		0,94*2+0,63*2		3,140			
	VV		Mezisoučet 4.np		3,140			
	VV		Součet		3,140			
178	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	0,471	29,00	13,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,14*0,15		0,471			
179	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,471	29,00	13,66	CS ÚRS 2017 01
180	M	597610810.70 R	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	0,565	200,00	113,00	
	VV		3,14*0,15*1,2		0,565			
181	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	1,400	87,00	121,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9+0,5 "4.np"		1,400			
182	K	781479194	Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	0,210	167,00	35,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,4*0,15		0,210			
	VV		Součet pod parapety		0,210			
183	K	781479197	Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	0,210	29,00	6,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,4*0,15		0,210			
184	K	781479196	Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,210	29,00	6,09	CS ÚRS 2017 01
185	M	597610810.70 R	obklady keramické v barevném dekoru, předpokládaná velikost 200x400x7 mm, hladký lesklý povrch - obklady vybere investor a uživatel	m2	0,252	200,00	50,40	
	VV		1,4*0,15 *1,2		0,252			
186	K	781494511.70 R	Ukončení obkladů Al lištami tvaru L s výškou hrany 8mm	m	45,094	117,00	5 276,00	
	VV		2*2+2*2 "rohy a ukončení u dveří"		8,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,94*2+0,63*2+0,5+0,9+0,15*4 "ostění oken - roh a ukončení"		5,140			
VV			(5,46*2+2,76*2)*(0,88+0,47) "ukončení obkladů"		22,194			
VV			Mezisosoučet 4.np		35,334			
VV			2*2+0,2*3		4,600			
VV			Mezisosoučet 4.np - na SDK kastlíku		4,600			
VV			1,5*2+1,6+0,56		5,160			
VV			Mezisosoučet 1.pp - za dřezem		5,160			
VV			Součet		45,094			

187	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,540	462,29	1 636,51	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

#### D 783

#### Dokončovací práce - nátěry (barvu všech nátěrů vybere uživatel)

1 286,47

188	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,659	20,00	33,18	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,8+1,97*2)*0,35 "4.np - zárubeň nová"		1,659			
189	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,659	47,00	77,97	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,8+1,97*2)*0,35 "4.np - zárubeň nová"		1,659			
190	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,659	84,00	139,36	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,8+1,97*2)*0,35 "4.np - zárubeň nová"		1,659			
191	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,680	22,00	234,96	CS ÚRS 2017 01
VV			1,5*(3,37+0,3*2+3,15)		10,680			
VV			Mezisosoučet 1.pp - sanační omítka		10,680			
VV			Součet		10,680			
192	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,680	75,00	801,00	CS ÚRS 2017 01

#### D 784

#### Dokončovací práce - malby

7 045,58

193	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,866	15,00	312,99	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		(3-1,5)*(2+0,65)		3,975			
	VV		Mezisosoučet 4.np - chodba NAD SOKLEM		3,975			
	VV		(2,94-1,5)*(3,15+3,37+4,81+0,2*2)		16,891			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - nad SDK předstěnou a sanačními omítkami		16,891			
	VV		Součet		20,866			
194	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,341	22,00	953,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,97*(2,76*2+5,46*2)		48,827			
	VV		-30,181 "odpočet obkladů"		-30,181			
	VV		Mezisosoučet 4.np - m.č. 410 - 413		18,646			
	VV		(3,40-1,4)*(0,5+0,62*2)		3,480			
	VV		Mezisosoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,480			
	VV		(3,34-1,4)*(0,85+0,35)		2,328			
	VV		Mezisosoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,328			
	VV		3,34*(0,47+0,3)		2,572			
	VV		Mezisosoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,572			
	VV		(2,94-1,5)*(3,15+3,37+4,81)		16,315			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - nad SDK přestěnou a nad sanační omítkou		16,315			
	VV		Součet		43,341			
195	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,162	10,00	551,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,97*(2,76*2+5,46*2+0,2*2)		50,015			
	VV		-30,181 "odpočet obkladů"		-30,181			
	VV		Mezisosoučet 4.np - m.č. 410 - 413		19,834			
	VV		(3,40-1,4)*(0,5+0,62*2)		3,480			
	VV		Mezisosoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,480			
	VV		(3,34-1,4)*(0,85+0,35)		2,328			
	VV		Mezisosoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,328			
	VV		3,34*(0,47+0,3)		2,572			
	VV		Mezisosoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,572			
	VV		(2,94-1,5)*(3,15+3,37+4,81)		16,315			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - nad SDK přestěnou a nad sanační omítkou		16,315			
	VV		(1,5+0,15)*4,81		7,937			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - SDK předstěna		7,937			
	VV		0,8*3,37		2,696			
	VV		Mezisosoučet 1.pp - doplněný strop (SDK)		2,696			
	VV		Součet		55,162			
196	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	52,466	13,00	682,06	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,97*(2,76*2+5,46*2+0,2*2)		50,015			
VV			-30,181 "odpočet obkladů"		-30,181			
VV			Mezisoučet 4.np - m.č. 410 - 413		19,834			
VV			(3,40-1,4)*(0,5+0,62*2)		3,480			
VV			Mezisoučet 3.np - obezdívka stoupačky		3,480			
VV			(3,34-1,4)*(0,85+0,35)		2,328			
VV			Mezisoučet 2.np - obezdívka stoupačky		2,328			
VV			3,34*(0,47+0,3)		2,572			
VV			Mezisoučet 1.np - obezdívka stoupačky		2,572			
VV			(2,94-1,5)*(3,15+3,37+4,81)		16,315			
VV			Mezisoučet 1.pp - nad SDK přestěnou a nad sanační omítkou		16,315			
VV			(1,5+0,15)*4,81		7,937			
VV			Mezisoučet 1.pp - SDK předstěna		7,937			
VV			Součet		52,466			
197	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,316	12,00	15,79	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ - PŘESAHY"					
VV					0,000			
VV			1,4*(0,32*2)		0,896			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		0,896			
VV			1,4*0,3		0,420			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		0,420			
VV			Součet		1,316			
198	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,316	28,00	36,85	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ - PŘESAHY"					
VV					0,000			
VV			1,4*(0,32*2)		0,896			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		0,896			
VV			1,4*0,3		0,420			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		0,420			
VV			Součet		1,316			
199	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,441	20,00	168,82	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(2+0,65)		3,975			
VV			Mezisoučet 4.np - strana z chodby		3,975			
VV			1,4*(0,62*2+0,5+0,3)		2,856			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		2,856			
VV			1,4*(0,85+0,3)		1,610			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		1,610			
VV			Součet		8,441			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,441	100,00	844,10	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(2+0,65)		3,975			
VV			Mezisoučet 4.np - strana z chodby		3,975			
VV			1,4*(0,62*2+0,5+0,3)		2,856			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		2,856			
VV			1,4*(0,85+0,3)		1,610			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		1,610			
VV			Součet		8,441			
201	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,441	30,00	253,23	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(2+0,65)		3,975			
VV			Mezisoučet 4.np - strana z chodby		3,975			
VV			1,4*(0,62*2+0,5+0,3)		2,856			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		2,856			
VV			1,4*(0,85+0,3)		1,610			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		1,610			
VV			Součet		8,441			
202	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	8,441	14,00	118,17	CS ÚRS 2017 01
VV			"POD NÁTĚRY SOKLŮ"					
VV					0,000			
VV			1,5*(2+0,65)		3,975			
VV			Mezisoučet 4.np - strana z chodby		3,975			
VV			1,4*(0,62*2+0,5+0,3)		2,856			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		2,856			
VV			1,4*(0,85+0,3)		1,610			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		1,610			
VV			Součet		8,441			
203	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	5,840	4,40	25,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"NÁTĚRY SOKLŮ - DOPLNĚNÍ"					
VV					0,000			
VV			(2+0,65)		2,650			
VV			Mezisoučet 4.np - strana z chodby		2,650			
VV			(0,62*2+0,5+0,3)		2,040			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna		2,040			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,85+0,3)		1,150			
	VV		Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo		1,150			
	VV		Součet		5,840			
204	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,660	3,80	44,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,2*20		4,000			
	VV		Mezisoučet 4.np ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		4,000			
	VV		0,4*(2,94-1,5) "1.pp"		0,576			
	VV		0,4*(3,34-1,36)*2 "1.np"		1,584			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "2.np"		0,600			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "3.np"		0,600			
	VV		Mezisoučet ZAČIŠTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE		3,360			
	VV		0,5 *2 "1.pp"		1,000			
	VV		0,5*3 "1.np"		1,500			
	VV		0,5*1 "2.np"		0,500			
	VV		0,5+0,8 "3.np"		1,300			
	VV		Mezisoučet OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ		4,300			
	VV		Součet		11,660			
205	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,660	40,00	466,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,2*20		4,000			
	VV		Mezisoučet 4.np ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		4,000			
	VV		0,4*(2,94-1,5) "1.pp"		0,576			
	VV		0,4*(3,34-1,36)*2 "1.np"		1,584			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "2.np"		0,600			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "3.np"		0,600			
	VV		Mezisoučet ZAČIŠTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE		3,360			
	VV		0,5 *2 "1.pp"		1,000			
	VV		0,5*3 "1.np"		1,500			
	VV		0,5*1 "2.np"		0,500			
	VV		0,5+0,8 "3.np"		1,300			
	VV		Mezisoučet OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ		4,300			
	VV		Součet		11,660			
206	K	784211141	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	11,660	8,50	99,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,2*20		4,000			
	VV		Mezisoučet 4.np ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		4,000			
	VV		0,4*(2,94-1,5) "1.pp"		0,576			
	VV		0,4*(3,34-1,36)*2 "1.np"		1,584			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "2.np"		0,600			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "3.np"		0,600			
	VV		Mezisoučet ZAČIŠTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE		3,360			
	VV		0,5 *2 "1.pp"		1,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*3 "1.np"		1,500			
	VV		0,5*1 "2.np"		0,500			
	VV		0,5+0,8 "3.np"		1,300			
	VV		<b>Mezisoučet</b> OPRAVA RÁKOSOVÝCH STROPŮ		<b>4,300</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>11,660</b>			
207	K	784211161	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	7,360	15,00	110,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,2*20		4,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 4.np ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		<b>4,000</b>			
	VV		0,4*(2,94-1,5) "1.pp"		0,576			
	VV		0,4*(3,34-1,36)*2 "1.np"		1,584			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "2.np"		0,600			
	VV		0,3*(3,4-1,4) "3.np"		0,600			
	VV		<b>Mezisoučet</b> ZAČIŠTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE		<b>3,360</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>7,360</b>			
208	K	784211143	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	58,800	5,00	294,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*20		40,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 4.np ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTRO		<b>40,000</b>			
	VV		2*(2,94-1,5) "1.pp"		2,880			
	VV		2*(3,34-1,36)*2 "1.np"		7,920			
	VV		2*(3,4-1,4) "2.np"		4,000			
	VV		2*(3,4-1,4) "3.np"		4,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> ZAČIŠTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE		<b>18,800</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>58,800</b>			
209	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	107,050	4,00	428,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	VV		6,3+4,8+1,3+1,5 "m.č. 410 - 413"		13,900			
	VV		3*1,5 "chodba"		4,500			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 4.np		<b>18,400</b>			
	VV		4*4 *2		32,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 3.np		<b>32,000</b>			
	VV		4*4 *2		32,000			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 2.np		<b>32,000</b>			
	VV		6,56		6,560			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 1.np		<b>6,560</b>			
	VV		18,09		18,090			
	VV		<b>Mezisoučet</b> 1.pp		<b>18,090</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>107,050</b>			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	112,403	4,00	449,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		107,05*1,05		112,403			
211	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	70,435	4,00	281,74	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV	0,9*1,6+0,5*1,3	2,090
VV	1*2*2	4,000
VV	2*(5,46*2+2,76*2+0,2*2)	33,680
VV	Mezisoučet 4.np - okna a dveře, obklady	39,770
VV	1,5*(2+0,65)	3,975
VV	Mezisoučet 4.np - chodba sokl	3,975
VV	1,2*1,3	1,560
VV	1*2	2,000
VV	Mezisoučet 1.pp - okno a dveře	3,560
VV	0,6*2,2	1,320
VV	1*2	2,000
VV	1,4*(3,65*2+1,63*2+0,4)	15,344
VV	Mezisoučet 1.np - okno a dveře, obklady	18,664
VV	1,4*(0,62*2+0,5+0,3)	2,856
VV	Mezisoučet 3.np - učebna sokl	2,856
VV	1,4*(0,85+0,3)	1,610
VV	Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo sokly	1,610
VV	<b>Součet</b>	<b>70,435</b>

212	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	73,957	4,00	295,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		70,435*1,05		73,957			
213	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	73,300	7,00	513,10	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV	0,9*2+1,6*2+0,5*2+1,3*2	8,600
VV	(1+2*2)*2	10,000
VV	(5,46*2+2,76*2+0,2*2)	16,840
VV	Mezisoučet 4.np - okna a dveře, obklady	35,440
VV	(2+0,65)	2,650
VV	Mezisoučet 4.np - chodba sokl	2,650
VV	1,2*2+1,3*2	5,000
VV	(1+2*2)	5,000

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet 1.pp - okno a dveře		10,000			
VV			0,6*2+2,2*2		5,600			
VV			(1+2*2)		5,000			
VV			(3,65*2+1,63*2+0,4)		10,960			
VV			Mezisoučet 1.np - okno a dveře, obklady		21,560			
VV			(0,62*2+0,5+0,3)		2,040			
VV			Mezisoučet 3.np - učebna sokl		2,040			
VV			1,4*(0,85+0,3)		1,610			
VV			Mezisoučet 2.np - učebna vlevo a učebna vpravo sokly		1,610			
VV			<b>Součet</b>		<b>73,300</b>			
214	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m	76,965	1,30	100,05	CS ÚRS 2017 01
VV			73,3*1,05		76,965			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				1 135,86	
215	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	1,992	310,00	617,52	CS ÚRS 2017 01
VV			0,88*1,58		1,390			
VV			0,47*1,28		0,602			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,992</b>			
216	M	634790140	fólie na sklo nereflexní kouřová 56%, role 1,524 m	m2	2,052	240,00	492,48	CS ÚRS 2017 01
VV			1,992*1,03		2,052			
217	K	998787203	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,330	11,10	25,86	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## EL - C - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**85 342,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 342,09	21,00%	17 921,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**103 263,93**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**EL - C - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**85 342,09**

### M - Práce a dodávky M

85 342,09

21-M1 - Dodávky zařízení	6 799,00
21-M2 - Materiál elektromontážní	38 134,05
21-M4 - Elektromontáže	7 875,00
21-M6 - Ostatní náklady	6 945,00
21-M62 - Rozpis rozvaděče RS41 s výrobou 4.NP	15 701,00
21-M7 - PPV	2 288,04
21-M71 - Revie a komplexní zkoušky	7 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## EL - C - REKONSTRUKCE TOALET - ELEKTROINSTALACE

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							

### Náklady soupisu celkem

**85 342,09**

D M Práce a dodávky M

85 342,09

D 21-M1 Dodávky zařízení

6 799,00

1	M	Pol10	bezdotykový tryskový vysoušeč rukou, doba sušení do 10 sekund	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
2	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,600	65,00	234,00	
3	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	65,00	65,00	

D 21-M2 Materiál elektromontážní

38 134,05

4	M	171206	vodič CYY 2,5	m	60,000	4,60	276,00	
5	M	171208	vodič CYY 6	m	20,000	14,70	294,00	
6	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	80,000	11,20	896,00	
7	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	20,000	18,30	366,00	
8	M	101307	kabel CYKY 5x4	m	20,000	47,30	946,00	
9	M	435105	jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,000	500,00	500,00	
10	M	333171	lišta vkladací LH 60x40	m	20,000	67,00	1 340,00	
11	M	552212	nouzové světlo záskokové EL2 LED 3W / 1H	ks	3,000	570,00	1 710,00	
12	M	519611	světlo vestavné EL1 LED 28W IP54	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
13	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	7,000	8,90	62,30	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	312212	krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	8,000	54,00	432,00	
15	M	410201	spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C01340 řazení 1	ks	1,000	67,00	67,00	
71	M	410291	spínač automat+snímač pohybu 3299E-A22100	ks	6,000	570,00	3 420,00	
16	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	353,09	1 059,28	
17	M	345715440.71 R	prořez pro kabely a lišty 5 %	%	5,000	353,09	1 765,47	

**D 21-M4 Elektromontáže 7 875,00**

18	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	60,000	10,00	600,00	
19	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,000	10,00	200,00	
20	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,000	16,00	1 280,00	
21	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,000	16,00	320,00	
22	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,000	18,00	360,00	
23	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,000	50,00	50,00	
24	K	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	20,000	34,00	680,00	
25	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,000	150,00	450,00	
26	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	10,000	250,00	2 500,00	
27	K	210290751.5	osoušeč rukou	ks	1,000	350,00	350,00	
28	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	7,000	34,00	238,00	
29	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	8,000	95,00	760,00	
30	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/řazení 2	ks	1,000	87,00	87,00	

**D 21-M6 Ostatní náklady 6 945,00**

31	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,000	9,00	27,00	
32	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,000	6,00	18,00	
33	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,000	9,00	90,00	
34	K	219990011	demontáže stávající elektroinstalace	hod	20,000	165,00	3 300,00	
37	K	219990011.3	likvidace odpadu ( demont. část elektroinstalace )	t	0,200	6 300,00	1 260,00	
38	K	219990011.4	vyhledání stávajících obvodů elektroinstalace	hod	6,000	250,00	1 500,00	
39	K	219990011.5	úprava stávajících rozvaděčů v podlažích	hod	3,000	250,00	750,00	

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	----------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

D 21-M62 Rozpis rozvaděče RS41 s výrobou 4.NP 15 701,00

40	M	414141	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu	ks	1,000	550,00	550,00	
41	M	438112	proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
42	M	438113	proud chránič 2pól/1pJist 16A/0,03A/charB	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
43	M	764213.1	skříň plast do63A 24M IP40 nástěn vč. zámku	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
44	M	783211	lamelový propojovací pas Cu 100A	m	1,000	350,00	350,00	
45	M	784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	5,000	15,60	78,00	
46	M	784312	svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová	ks	3,000	22,60	67,80	
47	M	784321	svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá	ks	5,000	15,60	78,00	
48	M	345715440.70 R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	102,24	306,71	
49	K	741210006.71 R	Zkoušky rozvaděče	kus	1,000	780,00	780,00	
50	K	741210006.72 R	Průvodní dokumentace	kus	1,000	600,00	600,00	
51	K	741210006.75 R	Výroba rozvaděče	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
52	K	210000000.70 R	Doprava dodávek 3,6 %	%	3,600	150,11	540,38	
53	K	210000000.71 R	Přesun dodávek 1 %	%	1,000	150,11	150,11	

D 21-M7 PPV 2 288,04

68	K	210000000.72 R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s přeřezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	381,34	2 288,04	
----	---	-------------------	---	---	-------	--------	----------	--

D 21-M71 Revie a komplexní zkoušky 7 600,00

69	K	210000000.73 R	Revize	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
70	K	210000000.74 R	Komplexní zkoušky	Kč	1,000	3 100,00	3 100,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## ZTI-C - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**181 488,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 488,63	21,00%	38 112,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**219 601,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**ZTI-C - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**181 488,63**

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 797,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 731,00

961 - Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání

8 731,00

997 - Přesun sutě

4 066,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

168 690,68

721 - Vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI) lože a obsyp je započítáno ve stavební části

48 144,62

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)

52 325,58

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI

68 220,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## ZTI-C - REKONSTRUKCE TOALET - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VNITŘNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**181 488,63**

**D HSV Práce a dodávky HSV 12 797,95**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 731,00**

**D 961 Bourání a demontáže konstrukcí - dle výkresů bourání 8 731,00**

1	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np"		1,000			
2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np"		2,000			
3	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np"		1,000			
4	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np - sociální zařízení"		2,000			
	VV		3 "u umyvadel dočasně demontovaných, baterie se bude dávat nová"		3,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,000</b>			
5	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np"		1,000			
6	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	11,00	22,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np"		2,000			
7	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - sprchový kout"		1,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l	soubor	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np"		1,000			
9	K	725990811.70 R	Demontáž vybavení - dávkovače mýdla, držák nebo zásobník toaletních papírů apod.	kus	2,000	25,00	50,00	
10	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	7,000	18,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VENTILY K WC A ROHÁČKY"					
	VV				0,000			
	VV		7 "4.np"		7,000			
11	K	722220874	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) G 5/4	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "4.np - ventil u bojleru"		1,000			
12	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 včetně odboček a kolen	m	3,500	168,00	588,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5 "1.pp"		3,500			
13	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 včetně odboček a kolen	m	23,000	121,00	2 783,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3 "1.pp"		3,000			
	VV		19 "stoupačka po celé výšce objektu"		19,000			
	VV		1 "3.np - učebna"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>23,000</b>			
14	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	22,000	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5+3,5 "1.pp a 1.np"		7,000			
	VV		15 "stoupačka od 1.np do 4.np"		15,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>22,000</b>			
15	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm včetně armatur tvarovek	m	45,000	33,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přesný typ a množství je nutné prověřit po odkrytí stávajících rozvodů"					
	VV		(60+90)*0,3		45,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>4 066,95</b>	
16	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,729	500,00	1 364,50	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,729	210,00	573,09	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,206	10,00	382,06	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV 2,729\*14

38,206

19	M	946202300	uložení odpadu - sanita (WC, umyvadla)	t	0,880	935,00	822,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

20	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	1,849	500,00	924,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

VV 2,729-0,88

1,849

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**168 690,68**

**D 721 Vnitřní kanalizace (dle výpisu materiálu ZTI) lože a obsyp je započítáno ve stavební části**

**48 144,62**

21	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 včetně tvarovek	m	12,000	266,00	3 192,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PSC

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 včetně tvarovek	m	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
23	M	286115280	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40 včetně tvarovek	m	11,000	319,00	3 509,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
25	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 včetně tvarovek	m	4,000	319,00	1 276,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
26	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70 včetně tvarovek	m	5,000	387,00	1 935,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
27	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100 včetně tvarovek	m	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
28	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 včetně tvarovek	m	55,000	490,00	26 950,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
29	M	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	58,00	290,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
31	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	64,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
32	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
33	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	91,000	18,00	1 638,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
VV					12+2+11+4+5+2+55	91,000		
35	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
36	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1 "1.np - koupelna bytu"	1,000		
37	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1 "1.np - koupelna bytu"	1,000		
38	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,000	634,00	634,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	5,000	153,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	721111126.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) kanalizace vedené pod stropem (závěs, úchyt, objímka, kotevní materiál)	kus	3,000	81,00	243,00	
VV			"bude upřesněno při realizaci"					
VV		3			3,000			
41	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,840	459,22	844,96	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

42	K	721111126.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začištění	%	3,000	459,22	1 377,66	
----	---	-------------------	---	---	-------	--------	----------	--

#### D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod (dle výpisu materiálu ZTI)

52 325,58

43	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	90,000	190,00	17 100,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek

PSC

44	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 včetně tvarovek, fitinek a objímek	m	60,000	221,00	13 260,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek

PSC

45	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	150,000	18,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

PSC

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV	90+60			150,000				
46	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.						
47	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	90,000	24,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.						
48	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	60,000	28,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.						
49	M	283771300	spona na izolace tepelné z pěnového polyetyleny	kus	1 500,000	0,50	750,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV	(90+60)*10			1 500,000				
50	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	18,000	156,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.						
51	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.						
52	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	8,000	353,00	2 824,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.						
53	K	722232072	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 2x vnější závit G 1/2	kus	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2017 01	

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	292,00	584,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	163,00	978,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	725819402.60 R	Montáž a dodávka pancéřové hadičky DN 10	kus	6,000	29,00	174,00	
58	K	722171920.70 R	Napojení na stávající rozvody	kus	4,000	165,00	660,00	
59	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,000	14,00	42,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).

60	K	722110000.72 R	Montáž a dodávka upevňovacího systému (závěsů) kanalizace vedené pod stropem (závěs, úchyt, kotevní materiál)	kus	7,000	81,00	567,00	
----	---	-------------------	---	-----	-------	-------	--------	--

VV

"bude upřesněno při realizaci"

VV

7

7,000

61	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,120	497,77	557,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:□

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

62	K	722110000.70 R	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zardívky, začištění	%	4,000	497,77	1 991,08	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	----------	--

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty - dle výpisu materiálu PD ZTI

68 220,48

63	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi včetně kolena, manžety, sedátka, šroubů a silikonu	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.								
64	M	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdíva včetně manžety, ventilů, zápachové uzávěrky, prodloužení, šroubů, těsnění a silikonu	soubor	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.								
66	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	725210912	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly s 1 stojánkovým ventilem	kus	1,000	611,00	611,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "1.np - koupelna bytu"		1,000			
68	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur	kus	3,000	448,00	1 344,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "4.np - čajová kuchyňka"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vlevo"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vpravo"		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
69	K	725210923	Opravy umyvadel výměna konzoly	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "4.np - čajová kuchyňka"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vlevo"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vpravo"		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
70	K	725210982	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky	kus	4,000	14,00	56,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "4.np - čajová kuchyňka"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vlevo"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vpravo"		1,000			
VV			1 "1.np - koupelna bytu"		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
71	K	725210983	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1 "4.np - čajová kuchyňka"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vlevo"		1,000			
VV			1 "2.np - učebna vpravo"		1,000			
VV			1 "1.np - koupelna bytu"		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np - čajová kuchyňka"		2,000			
	VV		2 "2.np - učebna vlevo"		2,000			
	VV		2 "2.np - učebna vpravo"		2,000			
	VV		2 "1.np - koupelna bytu"		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
73	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "4.np - čajová kuchyňka"		2,000			
	VV		2 "2.np - učebna vlevo"		2,000			
	VV		2 "2.np - učebna vpravo"		2,000			
	VV		2 "1.np - koupelna bytu"		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
74	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ODPOJENÍ - KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI"					
	VV		1 "1.pp - m.č. 020"		1,000			
75	K	725310919	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového jednoduchého	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PŘIPOJENÍ"					
	VV		1 "1.pp - m.č. 020"		1,000			
76	K	725310924	Opravy dřezů ostatní práce odmontování, přetěsnění a zpětná montáž odpadního ventilu	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "1.pp - m.č. 020"		2,000			
77	K	725310942	Opravy dřezů ostatní práce zpětná montáž baterie na rám dřezu nebo desku pracovního stolu	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "1.pp - m.č. 020"		1,000			
78	K	725339111	Výlevky montáž výlevky včetně silikonu, kolena, manžety a šroubů	soubor	1,000	794,00	794,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	642711010	výlevka keramická	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	725239101	Bidety montáž ostatních typů včetně silikonu, ventilů, manžety, prodloužení, zápachové uzávěrky a šroubů	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2017 01
81	M	642416310	bidet keramický stojatý bílý	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	725249102	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových boxů včetně silikonu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.					
83	M	554840350	kout sprchový čtvrtkruhový šířka 900 výška 2000 mm transparentní	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	667,00	667,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
85	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
86	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
	VV		"u umyvadel dočasně demontovaných, baterie nová"					
	VV		1 "4.np - čajová kuchyňka"		1,000			
	VV		1 "2.np - učebna vlevo"		1,000			
	VV		1 "2.np - učebna vpravo"		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
87	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
	VV		"PRO VÝLEVKU"					
	VV		1		1,000			
89	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	308,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj.								
90	M	551455290	baterie sprchová podomítková páková nadomítková část chrom	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2017 01
91	M	551455310.70 R	kompletní sprchový SET k podomítkové baterii (sprchová tyč, sprchová hadice kovová, sprchová růžice)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
92	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,240	654,92	157,18	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:□

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

93	K	725119124.70 R	Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, podezdívky, začistění	%	2,500	654,92	1 637,30	
----	---	-------------------	---	---	-------	--------	----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**ÚT- C - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 752,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 752,39	21,00%	4 148,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 900,39**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**ÚT- C - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projekta

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>19 752,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	155,29
997 - Přesun sutě	155,29
PSV - Práce a dodávky PSV	19 597,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 466,63
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 119,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 011,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## ÚT- C - REKONSTRUKCE TOALET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar [REDACTED]

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**19 752,39**

**D HSV Práce a dodávky HSV 155,29**

**D 997 Přesun sutě 155,29**

1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,196	486,00	95,26	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), uži se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,196	237,00	46,45	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:□

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,358	10,00	13,58	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,097\*14 1,358

**D PSV Práce a dodávky PSV 19 597,10**

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 466,63**

4	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1 včetně tvarovek	m	16,000	282,00	4 512,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	16,000	13,00	208,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	733999R01	Napojení na stávající rozvod	kus	1,000	82,00	82,00	
8	K	733999R02	Přechodka na potrubí ocel/Cu 1/2"	kus	2,000	84,00	168,00	
9	K	733999R03	Vyregulování systému	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	989,00	7,91	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

11	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zadržky, začistění	%	4,000	62,18	248,72	
----	---	-------------------	---	---	-------	-------	--------	--

**D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 119,45**

12	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	734200831	Demontáž armatur závitových se třemi závity do G 1/2	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2	kus	2,000	291,00	582,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.</i>					
15	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.</i>					
16	K	73422168R1	Objímka na termohlavici proti manipulaci a zcizení	kus	2,000	102,00	204,00	
17	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	727,00	1,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
<b>D 735</b>			<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>	<b>11 011,02</b>				
19	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	7,000	24,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	735151577	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.</i>					
21	K	735151595	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 800 mm / 1850 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob připojení.</i>					
22	K	73549481R	Vypuštění vody z otopné soustavy	kpl	1,000	800,00	800,00	
23	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	4,200	27,00	113,40	CS ÚRS 2017 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ"						
	VV		0,21*20 "1.pp - m.č. 020"		4,200				
24	K	735110912	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Cenami -0912 a -0913 se oceňuje: a) rozpojení použitých otopných těles do bloků o potřebném počtu článků určených k opětovné montáži, b) rozpojení otopných těles při výměně poškozeného článku. 2. Cenami -0911 a -0914 se oceňuje: a) sestavení použitých otopných těles určených k opětovné montáži z bloků o potřebném počtu článků, b) sestavení otopných těles při výměně článku; dodávka nového materiálu při výměně se oceňuje ve specifikaci.</i>						
	VV		1 "1.pp - m.č. 020"		1,000				
25	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	4,200	44,00	184,80	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</i>						
	VV		0,21*20 "1.pp - m.č. 020"		4,200				
26	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	4,200	10,00	42,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</i>						
	VV		0,21*20 "1.pp - m.č. 020"		4,200				
27	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</i>						
	VV		1 "1.pp - m.č. 020"		1,000				
28	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,200	20,00	84,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.</i>						

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,21*20 "1.pp - m.č. 020"		4,200			
29	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,183	824,00	150,79	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:□  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
30	K	731119620.70 R	Výpomocné práce pro vytápění - sekání, záhozy, zazdivky, začištění	%	1,400	108,59	152,03	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## VZ-C - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Uchazeč:  
NATURTEP spol. s r.o.

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**11 827,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 827,10	21,00%	2 483,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 310,79**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**VZ-C - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>11 827,10</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	11 827,10
751 - Vzduchotechnika	11 827,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## VZ-C - REKONSTRUKCE TOALET - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	--------------	--------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**11 827,10**

D PSV Práce a dodávky PSV

11 827,10

D 751 Vzduchotechnika

11 827,10

1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	751133R03	<i>diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 370 m3/hod (150 Pa), P = 49 W, akust tlak 48 dB</i>	kus	1,000	4 264,00	4 264,00	
3	K	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	751322R02	<i>taliřový ventil - odvodní - pr. 100 mm</i>	kus	2,000	142,00	284,00	
5	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	751322R01	<i>taliřový ventil - odvodní - pr. 160 mm</i>	kus	2,000	251,00	502,00	
7	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	751398R06	<i>žaluziová klapka pr. 200 mm</i>	kus	1,000	893,00	893,00	
9	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000	302,00	1 510,00	CS ÚRS 2017 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách - 0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

10	K	751510053.70 R	Montáž a dodávka uchycení kruhového potrubí do D 200	m	5,000	190,00	950,00	
11	K	7515370R1	Mtž potrubí ohebného D do 100 mm vč. uchycení	m	3,000	98,00	294,00	
12	M	4298101R1	ohebná VZT hadice DN 100	m	3,000	32,00	96,00	
13	K	7515370R2	Mtž potrubí ohebného D do 200 mm vč. uchycení	m	3,000	115,00	345,00	
14	M	4298101R2	ohebná VZT hadice DN 160	m	3,000	152,00	456,00	
15	K	751537999	Vyregulování systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
16	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	500,00	19,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: □

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

17	K	751111039.70 R	Výpomocné práce pro vzduchotechniku - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, začištění, zhotovení prostupů v podhledech	%	1,000	117,10	117,10	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## VRN - ČÁST C - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 34 12  
Místo: Českolipská 123, Děčín

CC-CZ: 12631  
Datum: 23.03.2017  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ: 27347311  
DIČ: CZ27347311

Projektant:

Ludmila Nováčková, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 200,00	21,00%	1 722,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 922,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

**VRN - ČÁST C - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>8 200,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV	7 200,00
VRN7 - Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV	500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín-Libverda REKO TOALET ČÁST C

Objekt:

## VRN - ČÁST C - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Českolipská 123, Děčín

Datum: 23.03.2017

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektar Ludmila Nováčková, Děčín

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**8 200,00**

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**8 200,00**

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**500,00**

1	K	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

#### D VRN3 Zařízení staveniště - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV

**7 200,00**

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště (dl. 16 m včetně vrat)	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01

#### D VRN7 Provozní vlivy - PŘESNÝ POPIS VIZ DOKUMENTACE ZOV

**500,00**

8	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST