
Fakturované položky
Měrná Celkový Cena za Cena za Celková cena s
jedn. počet jedn.  jedn. s koef. koeficientem bez DPH

jednot. Kč Kč
1 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 0,00

2 M 58154421 písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm kg 0,00

3 M 58594822 směs suchá maltová zdící cementová M15 t 0,00

4 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 0,00

5 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus 0,00

  

6 K 5913280035 Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2 0,00

 VV za nástupištními deskami 
 VV chodník na nástupiště
7 K 5914115360 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 0,00

8 K 5914125060 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 0,00

9 K 5913280210 Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m 0,00

10 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m 0,00

11 K 5913285035 Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2 0,00

 VV za nástupištními deskami 
 VV chodník na nástupiště

12 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 
m

t 0,00

 VV Kamenivo

 VV písek
 VV malta, beton

13 K 9902100300
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 0,00

14 K VRN2 Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně % 0,00

0,00
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