

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0223200293

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno	Dodavatel IČO: 25515161 DIČ: CZ25515161 Adresa: H.K.U., spol. s r.o. Poděbradova 289/113 61200 Brno Vyřizuje: Ing Uher Jiří Telefon:
Vyřizuje: 	
Telefon:	

Popis: objednáváme o Vás rekonstrukci povrchu podlahy ve venkovním altánu zahrady u MŠ Fanderlíkova	Předběžná cena vč. DPH: 226 794,00 187 433,- Kč bez DPH
---	--

Datum vystavení objednávky:	28.02.2023
Datum požadovaného dodání:	28.04.2023

CELKEM 226 794,00

Razítko, jméno a podpis objednatele:

Podrobnosti platby:
Hotově
Na účet MONETA Money Bank, a.s.
Výdajový účet MČBŽ 27-14327514/0600

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí: **Zadal:**

OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
------	-----	----	----	-----	-----	----	-------

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):

Potvrzují prověření připravované operace a úplnosti p
o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 28.2.2023

Jméno a podpis příkazce operac

Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem o
o finanční kontrole, v platném znění.

Datum:

Jméno a podpis správce rozpočtu:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti po
strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 6.3.2023 po

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (

ROZPOČET

Stavba: Mateřská školka - nový povrch

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							129 882,53	57 550,40	187 432,93	23,181
1 Zemní práce							0,00	19 985,04	19 985,04	0,000
1	221	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopecích strojně	m2	24,000	112,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,000
2	001	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,200	2 110,00	0,00	2 532,00	2 532,00	0,000
3	001	133255101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prostoru	m3	2,400	1 910,00	0,00	4 584,00	4 584,00	0,000
4	001	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	40,50	0,00	145,80	145,80	0,000
5	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	328,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,000
6	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,000	25,30	0,00	455,40	455,40	0,000
7	001	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,600	352,00	0,00	1 267,20	1 267,20	0,000
8	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	22,40	0,00	80,64	80,64	0,000
9	001	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně 4 ks	m2	96,000	48,70	0,00	4 675,20	4 675,20	0,000
10	001	199000006	Poplatek za skládku	m3	3,600	660,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000
2 Zakládání							1 022,53	493,44	1 515,97	0,010
11	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	24,000	22,30	41,76	493,44	535,20	0,002
12	693	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	28,428	34,50	980,77	0,00	980,77	0,007

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní							90 194,40	11 460,00	101 654,40	13,488
13	221	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	24,000	111,00	1 587,36	1 076,64	2 664,00	2,035
14	221	564710111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm plochy do 100 m2 tl 20 mm	m2	24,000	82,60	1 464,24	518,16	1 982,40	0,929
15	221	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,000	272,00	4 969,20	1 558,80	6 528,00	9,288
16	231	579231312	Ručně lité pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm včetně stabilizační vrstvy tl 35 mm, prováděných ručně ostatní barva na terén do 300 m2	m2	24,000	3 770,00	82 173,60	8 306,40	90 480,00	1,236
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							36 640,24	6 503,76	43 144,00	9,683
17	221	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	328,00	4 469,60	2 090,40	6 560,00	0,000
18	272	27245171	obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm	m	20,400	1 050,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,206
19	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	3 690,00	3 817,80	610,20	4 428,00	2,708
20	221	916999111	Zkoušky a revize	soubor	1,000	2 600,00	2 241,71	358,29	2 600,00	2,256
21	221	916999122	Vybudování a provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	3 800,00	3 276,34	523,66	3 800,00	2,256
22	221	916999144	Provoz investora a třetích osob	soubor	1,000	1 600,00	1 379,51	220,49	1 600,00	2,256
23	011	952901221	Vyčištění budov objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	24,000	114,00	35,28	2 700,72	2 736,00	0,001
997 Přesun sutě							2 025,36	10 832,54	12 857,90	0,000
24	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,960	128,00	0,00	890,88	890,88	0,000
25	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6,960	747,00	0,00	5 199,12	5 199,12	0,000
26	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,960	291,00	2 025,36	0,00	2 025,36	0,000
27	231	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	6,960	252,00	0,00	1 753,92	1 753,92	0,000
28	231	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	97,440	20,10	0,00	1 958,54	1 958,54	0,000
29	231	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	6,960	148,00	0,00	1 030,08	1 030,08	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		998	Přesun hmot				0,00	8 275,62	8 275,62	0,000
30	221	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	23,181	357,00	0,00	8 275,62	8 275,62	0,000
			Celkem				129 882,53	57 550,40	187 432,93	23,181

