

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
--------------	--	--	--	------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
------------	---	-----	--	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **0,00** **0,00**

SO 15 **Oprava podlah u MS Olomouc**

SO 15.1 Most km 16,378 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

SO 15.2 Most km 16,647 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

SO 15.3 Most km 17,580 Olomouc - Krnov vegetace

SO 15.4 Most km 18,902 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

SO 15.5 Most km 1,717 Cervenka - Litovel chodníkové podlahy

SO 15.6 Most km 131,150 Brno - Vlárský Průsmyk oprava záchytných sítí

SO 15.7 Most km 75,540 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

SO 15.8 Most km 75,851 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.1 - Most km 16,378 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.1 - Most km 16,378 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.1 - Most km 16,378 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	40,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		2*20		40,000		
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
10	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	40,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	VV		2*20		40,000		
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	15,000		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba				
	VV		15		15,000		
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	15,000		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž				
	VV		15		15,000		
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	15,000		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění				
	VV		15		15,000		
6	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	33,000		0,00
	PP		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,600		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 lidi x 8h - železniční hlídka				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.2 - Most km 16,647 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.2 - Most km 16,647 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.2 - Most km 16,647 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	40,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000		64,000

PP
Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 lidí x 4h - železniční hlídka
VV
2*4 8,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

3	K	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	7,332		
	PP		Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Dotázení hlavových podlah				
	VV		24,44*2*0,15		7,332		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN7 Provozní vlivy

4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo sovisející manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: <input type="checkbox"/> a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. <input type="checkbox"/> 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) <input type="checkbox"/> Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.3 - Most km 17,580 Olomouc - Krnov vegetace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.3 - Most km 17,580 Olomouc - Krnov vegetace

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.3 - Most km 17,580 Olomouc - Krnov vegetace

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	40,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 dělníci x 3h - bezpečnostní hlídka 2*3		6,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	24,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		3*2*4		24,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
			"rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo související manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: <input type="checkbox"/>				
			a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. <input type="checkbox"/>				
			2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) <input type="checkbox"/>				
			Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.4 - Most km 18,902 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.4 - Most km 18,902 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.4 - Most km 18,902 Olomouc - Krnov hlavové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	40,000		
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
15	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
16	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	80,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Hrubá Voda 2 dny 2*20*2		80,000		
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	27,300		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba				
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	27,300		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž				
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	27,300		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění				
6	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	60,060		
	PP		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
7	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm	m2	1,000		
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm				
8	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě				
9	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	1,000		
	PP		Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm				
10	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
	PP		Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
11	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,600		
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru				
12	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,005		
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm				
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,092		
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
13	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	40,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 lidí x 8h x 2dny - železniční hlídka 2*10*2		40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.5 - Most km 1,717 Červenka - Litovel chodníkové podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.5 - Most km 1,717 Červenka - Litovel chodníkové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.5 - Most km 1,717 Červenka - Litovel chodníkové podlahy

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	60,000		
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Litovel 2*30		60,000		
9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
10	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	120,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Litovel, 2 dny 2*30*2		120,000		
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	34,650		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba				
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	34,650		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž				
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	34,650		
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění				
6	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	76,230		
	PP		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,386		
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: 2 lidi x 8h x 2dny - železniční hlídka 2*8*2		32,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.6 - Most km 131,150 Brno - Vlárský Průmysk oprava záchytných sítí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.6 - Most km 131,150 Brno - Vlárský Průmysk oprava záchytných sítí

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.6 - Most km 131,150 Brno - Vlárský Průmysk oprava záchytných sítí

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	186,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Bojkovice 93 km 2*93		186,000		

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 lidi x 8h kotvení ochranné sítě 2*8		16,000		

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 4

Vodorovné konstrukce

4	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	184,000		
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Oprava podpůrné ocelové konstrukce ochranné sítě 8*23		184,000		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN7

Provozní vlivy

3	K	072002000	Silniční provoz	%			
	PP		Silniční provoz				
	P		Poznámka k položce: □ "rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. □ Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. □ 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % (příklad 3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04) □ Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činnosti, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem."				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.7 - Most km 75,540 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt: SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis: **SO 15.7 - Most km 75,540 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby**

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.7 - Most km 75,540 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	84,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Doprava Olomouc - Vojtěškov 84 km, započtená polovina, práce na 2 objektech				
	VV		2*84/2		84,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	10,000		
	PP		Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Čištění detailů kolem ložisek, čištění podlah				
	VV		10		10,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	22,000		
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Čištění úložných prahů, říms závěrných zidek				
	VV		22		22,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.8 - Most km 75,851 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.8 - Most km 75,851 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 15 - Oprava podlah u MS Olomouc

Soupis:

SO 15.8 - Most km 75,851 Hanušovice - Lichkov čištění spodní stavby

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	84,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Doprava Olomouc - Vojtěškov 84 km, započtená polovina, práce na 2 objektech				
	VV		2*84/2		84,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	8,000		
	PP		Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Čištění detailů kolem ložisek, čištění podlah				
	VV		8		8,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	20,000		
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				
			<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	P		Čištění úložných prahů, říms závěrných zidek				
	VV		20		20,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3456585

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a5d2f2ee-f12c-40c1-83ea-6cae1dfbbf22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2023 13:12:06



249d8722-8310-4d5f-835f-129d323d80c3