




## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FK09/2021	VZP ČR pracoviště Břeclav realizace nápravných opatření PBŘ	
Objekt:	SO01	Budova VZP ČR pracoviště Břeclav	
Rozpočet:	D.1.1.	Stavební řešení	
Objednatel:		ICO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AB stavby s.r.o. Kašinky 78 687 04	ICO: 25524232	DIČ: CZ25524232
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 263,02
PSV			550 149,13
MON			109 384,45
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			127 000,00
<b>Celkem</b>			<b>879 796,60</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		879 796,60 CZK
Základní DPH	21 %		184 757,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>879 796,60 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 064 553,89 CZK</b>
v		dne	
			
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 242,50	
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 068,50	4
713	Izolace tepelné	PSV			11 576,93	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			442 374,00	50
787	Konstrukce zámečnické	PSV			11 799,40	1
784	Malby	PSV			84 398,80	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 952,02	1
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
21	Montáže	MON			109 384,45	
ON	Ostatní náklady	ON			127 000,00	14
<b>Cena celkem</b>					<b>879 796,60</b>	<b>88</b>

### Položkový rozpočet

S:	FK09/2021	VZP ČR pracoviště Břeclav realizace nápravných opatření PBŘ
O:	SO01	Budova VZP ČR pracoviště Břeclav
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>36 242,50</b>
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.NP : 24,96+18,3+20,97+15,56+10,33 2.NP : 33,62+13,57+26,36+14,36+11,61 3.NP : 12,66+39,31+8,82+4,2+9,43+25,88	m2	289,94000	125,00	36 242,50
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>31 068,50</b>
2	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 V1 : 6 1.NP : 2 2.NP : 2	kus	10,00000	18,00	180,00
3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP : 0,9*2,05*4 2.NP : 0,9*2,05*2	m2	11,07000	400,00	4 428,00
4	966111	Úprava otvoru ve stropu pro montáž nových stahovacích schodů	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00
5	968019551R0V	Vybourání stávajících stahovacích schodů	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
6	968062747R0V	Vybourání dřevěných prosklených stěn plochy nad 4 m2 1.NP : 2,95*3 2.NP : 2,95*3	m2	17,70000	385,00	6 460,50
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>11 576,93</b>
7	713481121	Izolace potrubí-skrůžemí na tmel s 1vrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,2*6,28*(2,2+4,4)	m2	8,28960	400,00	3 315,84
8	713492111	Izolace potrubí - Al fólií v 6hranném Pz pletivu Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,2*6,28*(2,2+4,4)	m2	8,28960	400,00	3 315,84
9	63151694	Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 4000x1000x 60 mm 0,2*6,28*(2,2+4,4)*1,25	m2	10,36200	450,00	4 662,90
10	998713203	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	112,94300	2,50	282,35
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>442 374,00</b>
11	766231111	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
12	766670021	Montáž kliky a štítku V1 : 6	kus	6,00000	400,00	2 400,00
13	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm V1 : 6	kus	6,00000	150,00	900,00
14	766670011R0V	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří s PO E130DP3-C V1 : 6	kus	6,00000	6 000,00	36 000,00
15	V2	Stěna vnitř.prosklená s 2kkř dveřmi 1800/2000mm, celkové rozměry 2950/3000mm E130DP3-C D+M 1	kus	1,00000	200 000,00	200 000,00
15.led	342267112RT5	úprava podhledu SDK pro montáž protipožární stěny v m.č.2.01, 2.04 desky GKF 15mm	soub	1,00000	8 700,00	8 700,00
15.uno	797132213R12	úprava protipožární stěny vlivem nerovnosti podlah v m.č. 2.01, 2.04	soub	1,00000	9 450,00	9 450,00
15.bře	767-R 1	úprava-podřezání křídla s atypickou kouřotěsnou lištou v m.č. 2.01, 2.04 protipožární stěna	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
15.dub	767-R-2	Montáž akustických úprav - obšívání m.č.2.01, 2.04 protipožární stěna	soub	1,00000	4 250,00	4 250,00

## Položkový rozpočet

S:	FK09/2021	VZP ČR pracoviště Břeclav realizace nápravných opatření PBR
O:	SO01	Budova VZP ČR pracoviště Břeclav
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem
16	54914632	Dveřní kování klika-klika, nerez brus, pro zámek vložka, klíč Cr V1 : 6	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00
17	553899	Práh nerez dveřní rozměr 120x798x28mm vč kolevních vrutí, hmoždírek, lepidla, integr. těsnění V1 : 6	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
18	61165611	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0.2 V1 : 6	kus	6,00000	11 000,00	66 000,00
19	61181103	Zárubeň obklad protipožární š. 80 cm/št 8-30 cm CPL 0.2mm, požární odolnost EI30 minut V1 : 6	kus	6,00000	6 000,00	36 000,00
20	61250025	Schody skládací dřevěné EW 30 DP3 120x60 cm 2	kus	2,00000	19 900,00	39 800,00
21	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	4 337,00000	2,00	8 674,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>11 799,40</b>
22	767587111	Nosný rošt podhl. kazetového, vidit kce,kazeta 600x600mm hrana kazety v úrovni roštu, PO 3.11 : 8,82	m2	8,82000	480,00	4 233,60
23	767587211	Podhled minerální kazetový podhled EI30,vidit kce,kazeta 600x600mm 3.11 : 8,82	m2	8,82000	826,00	7 285,32
24	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	112,19000	2,50	280,48
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>84 398,80</b>
25	784111101	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x 1.NP : 200 2.NP : 200 3.NP : 200	m2	600,00000	28,00	16 800,00
26	784115422	Malba barva, bez penetrace, 2 x 1.NP : 200 2.NP : 200 3.NP : 200	m2	600,00000	68,00	40 800,00
27	784498942	Vyspráva omltky akrylátovým tmelem pl. do 0,04 m2 120	kus	120,00000	55,00	6 600,00
28	784497901	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m 1.NP : 200 2.NP : 200 3.NP : 200	m2	600,00000	22,00	13 200,00
29	784011111	Oprášení/ometení podkladu 1.NP : 100 2.NP : 100 3.NP : 100	m2	300,00000	4,00	1 200,00
30	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky 1.NP : 24,96+18,3+20,97+15,56+10,33 2.NP : 33,62+13,57+26,36+14,36+11,61 3.NP : 12,66+39,31+8,82+4,2+9,43+25,88	m2	289,94000	20,00	5 798,80
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 952,02</b>
31	979011211	Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,40882	710,00	1 000,26
32	979011219	Přlpl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,40882	350,00	493,09
33	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,40882	300,00	422,65

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

### Položkový rozpočet

S:	FK09/2021	VZP ČR pracoviště Břeclav realizace nápravných opatření PBŘ
O:	SO01	Budova VZP ČR pracoviště Břeclav
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ v Kč bez DPH	Celkem
34	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,05578	20,00	721,12
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,40882	350,00	493,09
36	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,67056	40,00	426,82
37	979990107	Poplatek za uložení suti - směr ný odpad	t	1,40882	1 700,00	2 394,99
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
38	005124010R	Koordináční činnost	Scubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>127 000,00</b>
39	OP	Ochrana stávajících podlah OSB+geotextilie, vč likvidace	m2	60,00000	700,00	42 000,00
		20*3		60,00000		
40	005121 R	Zařízení staveniště	Scubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
41	005122 R	Provozní vlivy	Scubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Scubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
43		Dokumentace skutečného provedení stavby		2	15000	30000,00

**Rozpočet**

zvev Akce :  
investor:  
Datum zpracování :

Projektová dokumentace pro realizaci nápravných opatření PBŘ  
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,  
Vinohradská 13000 Praha 3  
09/2021

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	CENA		celkem 7
			dodávky jednotková 4	celkem 5	
<b>Stavební elektroinstalace</b>					
#####					
1 Kabely, vodiče					
2 Kabel 1-CKKH-R-J 3x1,5; B2ca,S1,d0	m	200,00	45,00	9 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3					
4 Osvětlení: Svítidla					
5 /A – LED svítidlo, nřsazené, stropní, 17W	ks	3,00	2 500,00	7 500,00 Kč	
6 /N – LED: 2,5W; NZ 1h; nástěnné, stropní; nouzové	ks	12,00	1 200,00	14 400,00 Kč	
7 Sada ořiktoeramů se směrem úniku	ks	11,00	100,00	1 100,00 Kč	
8 Montáž svítidel + kompletace	ks	15,00			3 000,00 Kč
9 Montáž svítidel – odruzný materiál (šroubv. hmoždinv. ato,...)	ks	15,00	150,00	2 250,00 Kč	
10					
11 Rozvaděč, vůzbroj:					
12 Chráněč s nador.ochranou. 1+N. 10kA, tvo A. cnar.B. ldn=0,03A. ln=10A	ks	2,00	1650,00	3 300,00 Kč	500,00 Kč
13 Jistič char B. 1-pólový. lcn=10kA. ln=6A	ks	2,00	120,00	240,00 Kč	300,00 Kč
14 Úprava rozvaděče RMS3.1 a RMS3.2	hod	10,00			500,00 Kč
15 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	2,00			200,00 Kč
16					
17 Lišty					
18 Lišta bezhalogenová, samozháš.. LHD 20x20HF	m	50,00	100,00	5 000,00 Kč	
19 Krvt ohvb. 90st.	ks	4,00	100,00	400,00 Kč	
20 Roh vnější	ks	2,00	100,00	200,00 Kč	
21 Roh vnitřní	ks	2,00	100,00	200,00 Kč	
22 Roh T odbočný	ks	11,00	100,00	1 100,00 Kč	
23 kryt spojovací	ks	20,00	50,00	1 000,00 Kč	
24 Montáž lišt + příchytěk. ořišušenství	m	50,00			3 500,00 Kč
25 Podružný materiál (šroubv. oříchvtkv.....al)	m	50,00	50,00	2 500,00 Kč	
26					
27 Ostatní					
28 Podružný materiál (hmoždinv. šroubv. ato.)	kpl	1,00	800,00	800,00 Kč	1 000,00 Kč
29 Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	Kč	1000,00	10,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
30 Práce předem neměřené (nepředvídané a domoc. úkonv)	h	2,00			1 000,00 Kč
31 Průraz zdívev v cihlové zdi	ks	1,00			150,00 Kč
32 Přerhžřný nrůzkum staveniště	h	4,00			2000,00 Kč
33 Demontáž stávilicich svítidel v m.č. 3.11	hod	6,00			3 000,00 Kč
34 Přesunutí požár. Čidla v m.č. 3.11	hod	4,00			2 000,00 Kč
35 2x dveřní zámky a čtečkv = odoolení a demontáž + montáž a zapoiení	hod	6,00			3 000,00 Kč
36					
37 Jiné					
38 Uvedení do prvovzu	h	1,00			500,00 Kč
39 Revize elektro – výchozí	h	4,00			4 000,00 Kč
40 Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	6,00			3 000,00 Kč
41					
42 Stavební elektroinstalace:				58 990,00 Kč	47 150,00 Kč
43					
44 doprava	%	2,50		1 474,75 Kč	
45 přesun hmot	%	1,00		589,90 Kč	
46 zařízení staveniště	%	2,00		1 179,80 Kč	
47					
48 Stavební elektroinstalace CELKEM bez DPH:				62 234,45 Kč	47 150,00 Kč

ORIGINAL SMLOUVY  
kmenové číslo VZP ČR  
S 23 0000066  
stejnopis č. 01