

SMLOUVA O DÍLO

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
se sídlem: Třešňová 748, 675 31 Jemnice
IČO: 60418516

zastoupený: Mgr. et Mgr. Jiřinou Kühnelovou, ředitelkou DD
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

RENO – stavební firma s.r.o.

IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupený: Milan Balík, jednatel

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Oprava komínů č.5 a č.9 v objektu Dětský domov, Jemnice, odloučené pracoviště Budkov č,p, 1**“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Bližší specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

Cena bez DPH 144 191,01 Kč

Částka bude uhrazena na základě vystavené faktury, po předání díla Objednateli, na účet Zhotovitele č.ú. 1523768339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.. Splatnost daňového dokladu bude 14 dní.

III.

Termín zhotovení díla

Zahájení provedení díla: 13.1. 2023

Dílo bude dokončeno nejpozději do 28.2. 2023

Položkový rozpočet

Zakázka: **82022a**

Místo: **Budkov 1- oprava komínu 9- vícepráce při reklamaci**

Objednatel: **Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748** **IČ: 60418516**
Třešňová 748 **DIČ:**
67531 Jemnice

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.** **IČ: 63497786**
Ke Spravedlnosti 667 **DIČ: CZ63497786**
67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	64 372,81
PSV	7 093,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 466,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	71 466,65 CZK
Snížená DPH	15 %	10 720,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH **82 187,00 CZK**

v JAROMĚŘICÍCH dne 13.1.2013

RENO - stavební firma s.r.o.
 Ke Spravedlnosti 667
 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 tel: 568 417 040
 DIČ: CZ63497786

Za zhotovitele

Dětský domov, Jemnice,
 Třešňová 748, PSČ 678 81
 IČO: 604 18 518
 KB č.ú. 1831620267/0100
 tel. 568 451 152

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Práce souvisejí s reklamací opadávání omítek. Původní řešení se ukázalo jako nevhodné, nové navrhované řešení počítá s vybouráním odvětrávacích otvorů a zřízení nového oplechování v horní části. Tyto práce jsou předmětem rozpočtu.

Cena nezahrnuje opravu původních omítek včetně nátěru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 561,31
62	Upravy povrchů vnější	HSV			7 634,37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			47,76
97	Prorážení otvorů	HSV			3 129,37
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 093,84
Cena celkem					71 466,65

Položkový rozpočet

Zakázka: 102022a

Místo: Budkov 1- oprava komínu 5- vícepráce při reklamaci

Objednatel: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 IČ: 60418516
Třešňová 748 DIČ:
67531 Jemnice

Zhotovitel: RENO - stavební firma s.r.o. IČ: 63497786
Ke Spravedlnosti 667 DIČ: CZ63497786
67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 630,52
PSV	7 093,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	72 724,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	72 724,36 CZK
Snížená DPH	15 %	10 909,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH 83 633,00 CZK

v JAROMĚŘICÍCH

dne 13.1.2023

RENO - stavební firma s.r.o.
Ke Spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
Za zhotovitele

Dětský domov, Jemnice,
Třešňová 748, PSČ 675 31
IČO: 604 18 516
KB č.ú. 1681620287/0100
tel 566 451 182

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Práce souvisejí s reklamací opadávání omítek. Původní řešení se ukázalo jako nevhodné, nové navrhované řešení počítá s vybouráním odvětrávacích otvorů a zřízení nového oplechování v horní části. Tyto práce jsou předmětem rozpočtu.

Cena nezahrnuje opravu původních omítek včetně nátěru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 450,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			8 003,39
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			47,76
97	Prorážení otvorů	HSV			3 129,37
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 093,84
Cena celkem					72 724,36