

# *SMLOUVA O DÍLO*

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném  
znění pro projekt:**

**„TRAILOVÉ STEZKY SUŠICE“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 OBJEDNATEL

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupená Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0005070462/0800

(dále jen objednatel)

### 1.2 ZHOTOVITEL

Way to Nature, s.r.o.

se sídlem Svatoplukova 1222/24, Ostrava-Vítkovice 703 00

zastoupená Mgr. Jaroslavem Vašutem, jednatelem společnosti

IČO: 29246954

DIČ: CZ292 46 954

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8558450277/0100

(dále jen zhotovitel)

## II. ÚČEL A PŘEDMĚT DÍLA

### 2.1 Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro objednatele na stavbu " SINGLETRAILŮ SUŠICE "

Dokumentace bude vypracována v rozsahu stanoveném příslušným stavebním úřadem pro povolení stavby. Součástí díla bude dokumentace pro zhotovení stavby, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků. Projekt bude zpracován včetně rozpočtu a výkazu výměr pro zadání stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- 2.2 Podkladem pro zhotovení díla je zpracovaný mapový plán trailových stezek z listopadu 2016 a příslušné aplikovatelné zákonné čs. normy, předpisy a zvyklosti, které se vztahují k předmětu plnění díla.
- 2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně, včas, rozsahu a podmínek specifikovaných touto smlouvou.
- 2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro řádné provedení díla, provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla dle článku IV. této smlouvy.

### III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle specifikovaném v článku II. této smlouvy bez zbytečných odkladů do 15dnů po podpisu smlouvy o dílo.
- 3.2. Termín dokončení díla je stanoven do 30. září 2017.
- 3.3. Místo stavby je v územních lokalitách Sedlo, Záluží, Rok, Kalovy obce Sušice, na pozemcích specifikovaných přílohou č.1.
- 3.4. Lhůta uvedená výše, se prodlužuje o dobu, po kterou byly projektem dotčené strany, jejichž závazná stanoviska je objednatel v rámci příslušného stupně PD povinen opatřit, nečinné nebo po dobu přípravy doplňujících podkladů vyžádaných dotčenými stranami na základě jimi vznesených požadavků, jejichž naplnění není v obdobných věcech obvykle vyžadováno. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. U fyzických osob se za nečinnost považuje písemné nekomunikování delší jak 40 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen objednatel o prodloužení Lhůty z důvodu nečinnosti dotčených třetích stran informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
- 3.5. Lhůta pro plnění uvedená výše se dále prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.
- 3.6. Zhotovitel může předmět díla provést před výše uvedeným termínem pro dokončení díla.

### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele a činí celkem:

**Cena bez DPH: 247.000,- Kč**  
(Slovy: Dvěstěčtyřicetsedmtisickorun)  
**DPH: 51.870,- Kč**  
(Slovy: Padesátjednatisícsmsetsedmdesátkorun)  
**Cena včetně DPH 298.870,- Kč**  
(Slovy: Dvěstědevadesátosmtisícsmsetsedmdesátkorun)

- 4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro realizaci předmětu díla.
- 4.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

- 4.4. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 4.5. Faktura vystavená zhotovitelem, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti
- 4.6. Splátnost vystavené faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do místa sídla objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu budou uvedena pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

## V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Projektová dokumentace bude vypracována ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x PDF verze na CD. O předání díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2 Projektová dokumentace bude zhotovena v takovém rozsahu, např. skladby vrstev, výpisy materiálů, detaily prvků, značení atd., aby umožnila realizaci stavby. Případná nutná dodatečná řešení budou provedena v rámci autorského a technického dozoru.
- 5.3 Součástí díla je dodání vyjádření správců, nebo majitelů inženýrských sítí, nebo vyjádření příslušných orgánů státní správy k projektové dokumentaci. Tato vyjádření bude objednatel akceptovat pouze kladná s tím, že v případě nutnosti změny trasování singletrailů z důvodů nemožnosti zajištění vydání potřebných vyjádření, povolení dotčených orgánů státní správy, správců sítí a vlastníků pozemků se objednatel zavazuje takovouto změnu věcně a časově akceptovat.
- 5.4 V případě objektivních překážek, které se vyskytnou v průběhu provádění díla bez zavinění zhotovitele a mají podstatný vliv na postup prací, je zhotovitel oprávněn po oznámení objednateli přerušit provádění prací, a to na nezbytně nutnou dobu. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění předmětu díla.
- 5.5 Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zabezpečit po celou dobu realizace předmětu díla přístup a vstup na pozemky, které jsou uvedeny v příloze smlouvy č.1.
- 5.6 Pokud bude nezbytně nutné při realizaci díla na objektech řešit nestandardní stavební konstrukce a jiné práce, vyžadující změnu v postupu provádění díla, bude úprava projektové dokumentace hrazena nad rámec této smlouvy.
- 5.7 Lhůty uvedené výše v odstavci III. tohoto článku, se prodlouží o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je objednatel v rámci příslušného stupně PD povinen opatřit, nečinné nebo po dobu přípravy doplňujících podkladů vyžádaných dotčenými orgány na základě jimi vznesených požadavků, jejichž naplnění není v obdobných věcech obvykle vyžadováno. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného

závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení Lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

- 5.8 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení projektové dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. Delší lhůtu dojednájí strany v případě, kdy se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami.
- 5.9 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.
- 5.10 Zhotovitel je povinen akceptovat připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy s tím, že o dobu nezbytnou k zapracování těchto připomínek a požadavků objednatele se přiměřeně prodlužuje termín stanovený touto smlouvou k předání díla.
- 5.11 Zhotovitel je oprávněn nárokovat zaplacení zapracování připomínek a doplňujících návrhů objednatele, jejichž realizace bude vyžadovat úpravu již zhotoveného díla nebo jeho části nad rámec ceny díla sjednané v této smlouvě a objednatel se zavazuje zhotoviteli tyto vícepráce za podmínek splatnosti stanovených touto smlouvou uhradit.

## VI.

### ZÁRUKA NA DÍLO

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 6.2 Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatel, za podmínky, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
- 6.3 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytly na díle v záruční lhůtě 24 měsíců.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybným zadáním objednatele, které nemohl zhotovitel při vynaložení odborné péče rozpoznat.
- 6.5 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit na základě písemného vyzvání, které bude uplatněno bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit, Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatel uplatněna v záruční lhůtě 24 měsíců od převzetí dokumentace.

- 6.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby, realizované podle zhotovené dokumentace, neprokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace, a v případě, že na vady díla (projektové dokumentace) objednatele, nebo zhotovitele neupozornil prokazatelně zhotovitel stavby za podmínek, že takovéto upozornění bylo v případě provádění stavby s řádnou péčí a obvyklým způsobem možné předpokládat.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady objednatelem odsouhlasena jiná lhůta.

## VII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci předat objednateli na adrese jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené v odstavci III. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
- 7.2 Objednatel nemá právo odmítnout dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití dokumentace podstatným způsobem neomezují.

## VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, z důvodů na jeho straně uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele při úhradě faktury za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů.
- 8.4 Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, která objednateli prokazatelně vznikne v důsledku nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem.

## IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy, lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.
- 9.2 Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí bez udání důvodů s výpovědní dobou 15-ti dnů ode dne doručení výpovědi.

- 9.3 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 9.4 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
- 9.5 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.
- 9.6 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 9.7 Předmětem díla není případné vypracování odborných posudků, studií, geologických a jiných obdobných průzkumů, a úhrada jakýchkoliv správních poplatků.
- 9.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla. Termín plnění bude potom přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě o prodloužení termínu díla, platí, že lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. V případě zastavení prací po dobu delší než 30 dní, je zhotovitel oprávněn vznést nárok na úhradu skutečně vykonaných prací ke dni zastavení prací a to podílem z dohodnuté ceny. Objednatel se zavazuje nárok vznesený zhotovitelem dle předcházející věty v termínech splatnosti dle této smlouvy uhradit.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky - zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
- 10.3 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
- 10.4 Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty:
- a) Na straně objednatele  
Ing. Jaroslava Zdeňková, tel: 376540148, e-mail: jzdenkova@mususice.cz
- b) Na straně zhotovitele  
Mgr. Jaroslav Vašut, tel.: +420 776 713 302, e-mail: vasut@w2nature.cz
- 10.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
- 10.6 Smlouva byla schválena radou města dne 3.4.2017 usnesením č. 197.

Příloha č. 1: Místo stavby v územních lokalitách Sedlo, Záluží, Rok, Kalovy obce Sušice

V Sušici dne .....

V Ostravě dne 29.05.2017

**W2N** Way to Nature, s.r.o.  
Svatoplukova 1222/24  
Ostrava-Vitkovice 703 00  
IČ 292 46 954  
DIČ CZ292 46 954

2

-----  
Za objednatele  
Bc. Petr Mottl - starosta

-----  
Za zhotovitele  
Mgr. Jaroslav Vašut - jednatel



## Příloha č.1

Traily - Sušice				
Název trailu	Délka trailu	Název katastru	Číslo katastru	Číslo dotčených parcel
Kalovy 1-2	631	Sušice nad Otavou	759601	2333/7
				1716/13
				1716/5
Kalovy 1-1	755	Sušice nad Otavou	759601	1716/13
				1716/5
				1716/6
Záluží - Rok 2-1	873	Rok	759678	244
				105
Záluží - Rok 2-2	773	Rok	759678	244
				105
Sedlo 3-1	1910			235/1
				237
		Milčice u Sušice	759708	423
		Humpolec u Sušice	759716	255
		Albrechtice u Sušice	759694	573
			576	
			583	