

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8800/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200012/2022

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Kolín výpravní budova
IC6000388768
parcelní číslo 915

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

ANTONY COMPANY s.r.o.
Obránců míru 2629/5
434 01 Most
IČO: 24261327

DIČ: CZ24261327

Notifikace: 3.3.2023 09:17

Termín dodání:

03.03.2023 - 31.05.2023

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 136 445,58

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Kolín - nerezová lišta v hale Kod mat. dodavatele: zakázka E211KSK01SS6, HJ.20, BUDOVA.24786,NO:35158, 35159	ks	1,000	136 445,58

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Most, Akceptováno dne: 6.3.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Tomáš Antonov, jednatel, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás žst. Kolín - nerezová lišta, Kolín - výpravní budova, odbavovací hala (přízemí), číslo popisné 569, parcelní číslo 915, IC6000388768 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211KSK01SS6. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200012/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619.

Přijátá cena Díla:	136 445,58
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	31.5.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Kolín - nerezová lišta v hale
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07012023
Stavba: Kolín-nerezová lišta v hale

KSO:
Místo: Žst.- Kolín

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ: 24261327
DIČ: CZ24261327

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				136 445,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07012023

Stavba: Kolín-nerezová lišta v hale

Místo: Žst.- Kolín

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

07012023 SO1-OP101
07012023/
1 SO2-OP101A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023 - SO1-OP101

KSO:

Místo: Žst.- Kolín

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ: 24261327

DIČ: CZ24261327

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023 - SO1-OP101

Místo:

Žst.- Kolín

Datum:

27. 2. 2023

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023 - SO1-OP101

Místo: Žst.- Kolín

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	M	19416008R	Podlahová lišta 790/10 SF Nerez broušená 100 mm	m	44,880		
VV			Prepočteno koeficientem ztratiné 44*1,02		44,880		
2	K	767137503	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným přistřešením	m2	0,189		
VV			PSx3		0,189		
VV			3*(0,63*0,10)				
3	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	t	0,020		
4	M	194160122R	Vnější roh hliník 790/10MES Profilpas Nerez broušená	ks	15,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečností				
5	M	194160123R	Vnitřní roh hliník 790/10MIS Profilpas Nerez broušená	ks	15,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečností				
6	M	194160124R	Ukončení hliník 790/10MPS Profilpas Nerez broušená pár	ks	15,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečností				
D	771		Podlahy z dlaždic				
7	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,048		
D	776		Podlahy povlakové				
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	43,250		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
9	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000		
P			Poznámka k položce: - očištění a odmaštění dlažby a stěn před aplikací lepidla				
10	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	5,000		
P			Poznámka k položce: vzhledem na komplikovanost úseků , nutní podrobní měření a řezání lišt, tvarování přechodů, rohů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN2		Příprava staveniště				
11	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.				
VV			1*3 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023/1 - SO2-OP101A

KSO:

Místo: Žst.- Kolín

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ: 24261327

DIČ: CZ24261327

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023/1 - SO2-OP101A

Místo:

Žst.- Kolín

Datum:

27. 2. 2023

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín-nerezová lišta v hale

Objekt:

07012023/1 - SO2-OP101A

Místo: Žst.- Kolín

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	M	194160122R	Vnější roh hliník 790/10MES Profilpas Nerez broušená	ks	15,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečnosti				
2	M	194160123R	Vnitřní roh hliník 790/10MIS Profilpas Nerez broušená	ks	15,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečnosti				
3	M	194160124R	Ukončení hliník 790/10MPS Profilpas Nerez broušená pár	ks	25,000		
P			Poznámka k položce: -případně poníženo dle skutečnosti				
4	K	767137503	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným přistřelením	m2	0,328		
5	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	t	0,050		
6	M	19416012R	Podlahová lišta 790/10 SF Nerez broušená 100 mm	m	67,320		
VV			Přepočteno koeficientem ztratné				
VV			66,0*1,02		67,320		
D	771		Podlahy z dlaždic				
7	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,100		
D	776		Podlahy povlakové				
8	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	65,980		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
9	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	9,000		
P			Poznámka k položce: - očištění a odmaštění dlažby astěn před aplikací lepidla				
10	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	9,000		
P			Poznámka k položce: vzhledem na komplikovanost úseků , nutní podrobní měření a řezání lišt, tvarování přechodů, rohů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
11	K	0900010000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	...	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.				
VV			1*3 *Přepočtené koeficientem množství		3,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3459560

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ff287e8-53aa-4ad3-a4a2-1939caad54ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2023 12:38:00



2cc91179-4f03-4358-a480-72f23de07322