

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb
Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550
IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979



MUCHP00PV7DK

TEREA Cheb s.r.o.

Májová 588/33

35002 Cheb

IČO: 63507871

DIČ: CZ63507871

Cheb 1, dne: 06.03.2023

OBJEDNÁVKA číslo: 202300672 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 24540 - Matěje Kopeckého 6 - výměna kanalizačního potrubí

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 24540 - Matěje Kopeckého 6 - výměna kanalizačního potrubí	89 994,22	89 994,22

Celkem Kč (včetně DPH)

89 994,22

Datum dodání: 20.03.2023

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

odbor majetkoprávní 22



Razítko a podpis


Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím s objednávkou:





MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

TEREA Cheb s.r.o.

Májová 588/33

350 48 Cheb

IČ: 63507871

DIČ: CZ63507871

Značka: 24540/2023/Tro

Datum tisku : 06.03.2023

OBJEDNÁVKA č. 24540

Objednáváme u Vás:

Výměna kanalizačního potrubí

Předběžná cena: 89994,22 Kč s DPH

Byty-údržba

Číslo popisné:1337

Objekt: Cheb, Matěje Kopeckého 6

Požadovaný termín do: 20.03.2023

Požadovaná splatnost 30 dní

Jméno uživatele bytu :

Telefon : **Mobil :**

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Trojánek Jiří, Ing.

Objednávku vytiskl a schválil: Trojánek Jiří, Ing.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna kanalizačního potrubí BD Matěje Kopeckého 6 Cheb po Havárii v bytech číslo 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Cheb
Objednatel		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	TEREA Cheb s.r.o.	63507871	CZ63507871
Zpracoval			
Rozpočet číslo	2306	Dne	06.03.2023
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	8 127,73	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 581,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	18 076,39	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	33 720,33	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	9 750,00
7	ZRN (ř. 1-6)		68 505,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 750,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		78 255,84	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	78 255,84	11 738,38
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH		89 994,22	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výměna kanalizačního potrubí BD Matěje Kopeckého 6 Cheb po Havárii v bytech číslo 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: TEREA Cheb s.r.o.

Místo: Cheb

Zpracoval:

Datum: 06.03.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				16 709,12
3			Svislé a kompletní konstrukce				3 025,00
1	011	342271322	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic do P15 tl 100 mm	m2	3,025	1 000,00	3 025,00
4			Vodorovné konstrukce				4 617,12
2	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsi pl do 0,09 m2 ve strozech	kus	8,000	577,14	4 617,12
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 412,00
3	011	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,000	590,00	1 180,00
4	011	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	2,000	116,00	232,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 191,58
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000	62,50	187,50
6	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,025	123,00	372,08
7	013	972054241	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	329,00	2 632,00

Obsekání kanalizačního potrubí ve strozech

997

Přesun sutě

4 249,59

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,146	324,00	371,30
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,146	14,20	16,27
10	013	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,146	3 370,00	3 862,02

998 Přesun hmot 213,83

11	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,618	346,00	213,83
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 51 796,72

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 814,01

12	721	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100	m	27,000	79,80	2 154,60
13	721	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	24,000	10,20	244,80
14	721	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	8,000	13,40	107,20
15	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	20,000	35,60	712,00
16	721	721171-R03	Čistící kus	kus	1,000	344,00	344,00
17	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	20,000	432,56	8 651,20
18	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	27,000	716,41	19 343,07
19	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	93,30	2 239,20
20	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	139,00	1 112,00
21	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	47,000	26,40	1 240,80
22	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	361,489	1,84	665,14

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 890,80

23	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	8,000	195,32	1 562,56
24	721	7251149121	Zpětná montáž klozetu Kombi	kus	8,000	666,03	5 328,24

781 Dokončovací práce - obklady 8 091,91

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,025	59,30	179,38
26	781	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,025	1 140,00	3 448,50
27	597	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	3,479	693,00	2 410,95
28	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	38,500	49,60	1 909,60
29	781	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3,025	25,70	77,74
30	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,099	664,00	65,74

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 750,00

VRN3 Zařízení staveniště 9 750,00

31	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00
32	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště - demontáž a montáž předstěn na toaletách	...	1,000	8 750,00	8 750,00
33	000	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	500,00	500,00

Celkem 78 255,84