

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí
757 01 Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, 27.02.2023

Cenová nabídka na změnu projektové dokumentace stavby
- změna stavby před dokončením

pro akci

„Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlička“

V nabídkové ceně jsou zahrnuty tyto činnosti související s požadovanou změnou:

- doplnění projektové dokumentace o požadované změny – vnější stínící prvky – ZŠ Vyhlička, vnitřní stínící prvky v podkrovních učebnách – ZŠ Salvátor)
- doplnění do textové části PD (průvodní a souhrnná zpráva , technická zpráva)
- doplnění do výkresové části PD (pohledy, řezy, detaily)
- zajištění vyjádření k požadované změně (HZS – hasičský záchranný sbor, KHS – krajská hygienická stanice)
- zapracování do rozpočtu
- doplnění části elektro (samostatná část) – ovládání žaluzií vč. doplnění do rozpočtu elektro
- tisky

Nabídková cena celkem 55. 000,- Kč (bez DPH)

Doplnění projektové dokumentace bude vyhotoveno a předáno v 6ti vyhotoveních (paré) investorovi + 1xCD ve formátu pdf.

Termín zahájení prací:

- zahájení projekčních a inženýrských prací po obdržení závazné objednávky

Termín plnění:

- do 5ti týdnů od závazné objednávky

Práce a výkony nezahrnuté v nabídkové ceně :

- geodetická dokumentace (zaměření geometrem)
- správní a jiné poplatky spojené se zajištěním stavebního povolení
- studie (hluková, rozptylová apod. budou li potřeba)
- odborné posudky a průzkumy na pozemku (inženýrsko geologický a hydrogeologický, dendrologický ...)
- měření hluku
- měření radonu
- zajištění vynětí ze ZPF
- zajištění vytyčení inženýrských sítí
- případná projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí (Vak, Čez, Innogy, Cetin - bude li vyvolána investičním záměrem a nutná k zajištění stavebního povolení)
- dokumentace skutečného provedení stavby

Ing. arch. Petr Klier
autorizovaný architekt ČKA 3552

