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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

k dílu s názvem: 

 

„Zpracování projektové dokumentace na zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP budovy 

B ÚHKT a úprava prostor pro biobanking“ 

  

Objednatel:  

Obchodní firma: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 

Sídlo: U nemocnice 2094/1, 128 00, Praha 2 - Nové Město, Česká republika 

zastoupený: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem 

IČO: 000 23 736 

DIČ:  CZ00023736 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:                   31438021/0710 

Telefon:                        +420 221 977 111 

Datová schránka: xa6n85c 

(dále jen „objednatel“) 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: prof. MUDr. Petr 

Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat:  

  

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: CONTRACTIS, s.r.o. 

Sídlo:  Nad Zámečnicí 1841/34, 150 00 Praha 5, Smíchov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Pavlasem 

IČO:             25727737 

DIČ: CZ27727737 

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64790 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-3147410227/0100 

Telefon: 222 999 850  

Datová schránka:  hbiwkin 

(dále jen „zhotovitel“) 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Zbyněk Pavlas 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:  

(dále společně též „smluvní strany“, samostatně též „smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle 

ust. § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“): 

xxxxx

xxxxx
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I.  

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace stavebního záměru – „Zpracování projektové 

dokumentace na zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP budovy B ÚHKT a úprava 

prostor pro biobanking“ a následný výkon činnosti autorského dozoru projektanta v průběhu 

provádění stavby (dále jen „dílo“). 

1.2 Podkladem této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2023 (dále jen „nabídka“) podaná 

na základě oznámení veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním režimu s názvem: 

„Zpracování projektové dokumentace na zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP 

budovy B ÚHKT a úprava prostor pro biobanking“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, 

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny, jež bude na 

základě této smlouvy smluvními stranami dohodnuta. 

1.4 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími předpisy, zejména: 

- vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

- vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, 

- vyhláškou č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, 

- vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu v platném znění, 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, 

- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění 

vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 

284/2017 Sb.; 

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, zejména ustanovení § 

2 odst. 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) které určuje stavbu 

technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jasně vymezují 

předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, 

dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr,  

a dílo provést též v souladu s  

- nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

- vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 

- vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s 

léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 

vydávajících léčivé přípravky, 

- nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, 
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- technickým normami (zejm. ČSN) a dalších příslušných technických předpisů. 

II.  

Předmět díla  

2.1 Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle veřejné zakázky s názvem „Zpracování 

projektové dokumentace na zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP budovy B ÚHKT 

a úprava prostor pro biobanking“, spočívajícího ve zpracování: 

• projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu a obsahu daném přílohou 

č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

• dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, sestávající z: 

a. dokumentace pro provádění v rozsahu a obsahu daném přílohou č. 13 vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

b. soupis dodávek a prací v rozsahu a obsahu daném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• autorském dozoru v rozsahu 80 hod. Specifikace činností autorského dozoru viz příloha č. 4. 

2.2 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení ve výši, která bude na základě této 

smlouvy smluvními stranami dohodnuta. 

2.3 Dokumentace k dílu bude obsahovat veškeré náležitosti potřebné pro obstarání nezbytných 

povolení k provedení stavebního záměru a veškeré informace jednoznačně definující technické 

řešení stavebního záměru nezbytné k úplnému provedení díla včetně rozhodujících detailů 

konstrukcí a atypických výrobků a řešení bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.  

2.4 Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je 

následující: Zřízení nových transplantačních ambulancí a úprava prostor pro biobanking v 1. NP 

budovy B ÚHKT včetně veškerého souvisejícího technického zařízení nezbytného pro provoz 

předmětných prostor. Součástí předmětného záměru je napojení potrubní pošty mezi budovami 

B a D v úrovni 1. PP. Dokumentace bude mj. řešit odvlhčení předmětných prostor. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovávaná dle této Smlouvy bude předána 

osmkrát v tištěné formě. Dokumentace pro provádění, zpracovávaná dle této Smlouvy bude 

předána pětkrát. Veškerá dokumentace zpracovaná dle této Smlouvy bude odevzdána též 

v elektronické formě ve formátu .pdf, texty a tabulky ve formátech .doc a .xls, situační výkresy a 

půdorysy, řezy a pohledy ve formátu .dwg. Odevzdání elektronické verze dokumentace 

proběhne prostřednictvím elektronického úložiště objednatele ul.uhkt.cz. 

2.6 Součástí díla jsou všechny práce nezbytné k realizaci díla specifikovaného v dokumentaci dle 

této smlouvy, zejména jejích příloh.  

2.7 V případě, že některé práce, které byly obsahem nabídky zhotovitele, nebudou realizovány (tzv. 

méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla 

uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

2.8 V případě, že některé práce, které byly obsahem nabídky zhotovitele, budou změněny (tzv. 

změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu 

zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu 

neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou. 

2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.  

2.10 Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy, 
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včetně všech kroků vedoucích k realizaci, elektronickou formou prostřednictvím těchto 
kontaktů: 

Zhotovitel 

Jméno Funkce Telefon Email 

 Jednatel společnosti   

Objednatel 

Jméno Funkce Telefon Email 

 náměstek pro výstavbu 
 
 

 

 

2.11 Předmětem díla je realizace díla bez vad tak, aby bylo možné následně záměr realizovat. 

2.12 Místem plnění je areál objednatele. 

2.13 Objednatel předá zhotoviteli příslušné zadání dispozičních řešení a potřebnou dokumentaci. 

2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 

státní správy a samosprávy, ustanoveními této smlouvy, se specifikacemi dle příloh smlouvy a 

dle stavebně technických podkladů poskytnutých objednatelem. Zhotovitel je povinen 

zkontrolovat stavebně technické podklady poskytnuté objednatelem bezprostředně po jejich 

předání objednatelem a v případě, že bude zjištěna potřeba jejich doplnění, je o tom zhotovitel 

povinen uvědomit objednatele nejpozději do osmi dnů ode dne jejich předání. V případě, že 

vyplyne v průběhu zpracování projektové dokumentace potřeba doplnění objednatelem 

poskytnutých podkladů, kterou nebylo ani při vynaložení potřebné odborné péče možné předem 

předpokládat, je zhotovitel o tom povinen uvědomit objednatele nejpozději do jednoho 

pracovního dne ode dne, kdy nutnost doplnění zhotovitel zjistil. Zároveň je zhotovitel povinen 

písemně zdůvodnit, z jakého důvodu nebylo možné požádat o doplnění dokumentů ve lhůtě 

stanovené ve větě druhé tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel nesplní stanovené podmínky, 

bude se doba, po kterou nebude plnit své povinnosti, započítávat do lhůty pro odevzdání díla 

dle této smlouvy. 

2.15 Dílo bude zhotovitelem vyhotoveno ve standardní kvalitě. 

III.  

Doba plnění 

3.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zhotovitelem zaslána objednateli 

k odsouhlasení do čtyř týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Pokud bude 

předmětná část díla objednatelem odsouhlasena, zavazuje se jej zhotovitel dokončit nejpozději 

do dvou týdnů od takového odsouhlasení. V případě připomínek objednatele se zhotovitel 

zavazuje tyto zapracovat a takto upravené dílo dokončit nejpozději do dvou týdnů od zaslání 

připomínek, neurčí-li objednatel dobu delší. 

3.2 Po odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objednatel zajistí 

projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické 

infrastruktury v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení. Získaná závazná stanoviska a 

vyjádření předá objednatel bez zbytečného odkladu zpracovateli, který provede jejich 

zapracování do projektové dokumentace do dvou týdnů od jejich předání.  

3.3 Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce bude zhotovitelem zaslána objednateli 

k odsouhlasení do 4 týdnů od doručení závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených 

orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků objednatelem 

zhotoviteli a výzvě objednatele k zahájení prací. Pokud bude předmětná část díla objednatelem 
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odsouhlasena, zavazuje se jej zhotovitel dokončit nejpozději do dvou týdnů od takového 

odsouhlasení. V případě připomínek objednatele se zhotovitel zavazuje tyto zapracovat a takto 

upravené dílo dokončit nejpozději do dvou týdnů od zaslání připomínek, neurčí-li objednatel 

dobu delší.  

3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 

dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

3.5 Zhotovitel je povinen předat dílo v termínu sjednaném dle smlouvy. Ke změně termínu může 

dojít pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména z důvodu dopadu 

případných změn díla do časového průběhu zhotovování díla, z důvodů zásahu vyšší moci či za 

podmínek dle této smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že za 

vyšší moc se nepovažuje další propuknutí pandemie onemocnění Covid-19 a s ní související 

opatření.  

3.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání 

a dokončení díla. 

3.7 Smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

3.8 Předpokládaná doba výkonu činnosti autorského dozoru je od 09/2023 do 12/2023. 

 

IV.  

Cena díla 

4.1 Cena díla bude je stanovena na částku 454.000, -Kč bez DPH. 

4.2 Na plnění se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a násl. z. č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu DPH doplní, přizná a uhradí objednatel, ledaže 

rozhodný zákon určí jinak, nebo stanoví jiný režim. V takovém případě se DPH vypořádá ve shodě 

se z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

4.3 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá 

plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy – zhotovení díla.  

4.4 V případě, že se v průběhu prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou v předmětu díla, 

specifikací obsažených v přílohách a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, budou smluvní strany změny 

provádět vždy na základě písemných dodatků k této smlouvě, schválených objednatelem i 

zhotovitelem. Za výše uvedených podmínek může rovněž dojít ke změně sjednané ceny, přičemž 

takováto změna bude provedena dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku. 

V.  

Platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (dále jen faktury) včetně příloh mohou být 

doručovány v elektronické podobě na emailovou adresu faktury@uhkt.cz. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury vždy po ukončení konkrétní fáze díla, a to nejpozději do 

pěti dnů od převzetí dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými požadavky 

dotčených orgánů státní správy dle příslušných právních předpisů objednatelem, dále nejpozději 

do pěti dnů ode dne předání dokumentace pro provádění a soupisu dodávek a prací. 

mailto:faktury@uhkt.cz
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5.3 Pro autorský dozor budou faktury vystavovány vždy měsíčně, nejpozději do pátého dne v měsíci 

následujícím po odvedením odvedených výkonů, a to na základě měsíčních výkazů práce předem 

schválených objednatelem. Fakturován bude skutečně odpracovaný rozsah činnosti autorského 

dozoru do maximální výše 80 hodin.  

5.4 Smluvní strany sjednávají, že faktury zhotovitele jsou splatné v době 30 dnů od jejich doručení 

objednateli. 

5.5 Smluvní strany ujednávají, že zaslané faktury budou platnými pouze pokud budou obsahovat 

veškeré zákonem dané náležitosti.  

VI.  

Provádění díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje pověřovat prováděním prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené ve všech příslušných předpisech. 

6.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení 

rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

6.3 Zhotovitel objednateli předloží výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 

vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci nejpozději dva týdny před odesláním díla 

k odsouhlasení. Klient má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se 

zavazuje vyjádřit se ke zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich 

předložení.  

6.4 Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto 

připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami 

nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 6.3 

tohoto článku. 

6.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

6.6 V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků 

prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový 

poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze 

se souhlasem objednatele. 

6.7 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s 

realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit 

další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

6.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenu pojistnou 

smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti. 

6.9 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla konzultovat technické řešení, navrhované 

materiály a technologie s objednatelem. 

 

VII.  

Změny díla 

7.1 Objednatel má právo v průběhu provádění díla požadovat změny na díle, pokud jde o změny 

obvyklé při provádění obdobných děl. 
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7.2 V případě, že nastane okolnost mající za následek nutnost změny díla, tak strana, u níž daná 

okolnost vznikla, má povinnost o této okolnosti informovat druhou smluvní stranu. 

7.3 Nedojde-li k dohodě o změnách, bude se změna souvisejících práv a povinností vyplývajících ze 

změn díla posuzovat podle ustanovení této smlouvy, přičemž zhotovitel bude oprávněn 

požadovat přiměřené zvýšení ceny cenám obvyklým, a kromě toho úhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených se změnou. 

7.4 O změnách musí být vždy pořízen písemný zápis s popisem změn, termínem a cenou. 

7.5 Dojde-li k podstatné změně díla, která zvyšuje náročnost na jeho provedení (podstatnou se pro 

tyto účely rozumí taková změna, která objektivně zvyšuje náročnost na provedení díla alespoň 

o 10 % původně sjednané doby provádění díla, o čemž však musí být objednatel předem 

informován) má se za to, že je zhotovitel povinen dílo dokončit a dokončené objednateli předat 

v termínu přiměřeně prodlouženém. Pokud se smluvní strany dohodnou na termínu kratším 

nebo původním, má zhotovitel nárok na zaplacení nákladů, které bylo třeba k dosažení tohoto 

termínu účelně vynaložit. 

7.6 V případě změn, které by znamenaly porušení norem nebo jiných obecně závazných předpisů, 

má zhotovitel povinnost provedení změn odmítnout.  

7.7 Zhotovitel je oprávněn odmítnout provedení změn v případě, že sám nebude schopen 

garantovat provedení takto změněného díla v požadované kvalitě, nebo v případě, že nedojde k 

dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně a termínu požadovaných změn. 

VIII.  

Převzetí díla 

8.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. VIII odst. 8.5 této 

smlouvy zhotovitelem objednateli. 

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k 

převzetí zhotoveného díla.  

8.3 Při předání je zhotovitel povinen předložit veškeré dokumenty a náležitosti stanovené smlouvou 

a rozhodnými právními předpisy. 

8.4 Objednatel je povinen převzít dílo, i když toto vykazuje ojedinělé drobné vady či drobné 

nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě 

se dílo nepovažuje za řádně dokončené a postupuje se dle čl. VIII odst. 8.5 této smlouvy.  

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 

případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění apod. Předání a převzetí dokončeného díla je 

řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami o 

předání a převzetí zhotoveného díla.  

8.6 Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit a předat i před sjednaným termínem. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme dle výše uvedených ustanovení. 

8.7 Pokud se zástupce objednatele nedostaví k převzetí díla, nebo neoprávněně odmítne podepsat 

protokol, tak zhotovitel vyhotoví zápis o předání díla. Tento zápis a jeho sepsání má stejné účinky 

jako protokol a jeho podepsání. Na zápisu se vyznačí důvod jeho sepsání. 

8.8 Veškerá předávaná dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce. 

IX.  

Záruční podmínky 

9.1 Záruční doba zhotovitele na kvalitu celého díla se sjednává v délce 60 měsíců. Zhotovitel se 

zavazuje při předání díla předat objednateli seznam veškerého plnění, na které se vztahuje kratší 
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záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při předání 

díla kopie příslušných záručních listů. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, zejména ve 

specifikaci tvořící přílohu č. 1 ke smlouvě. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 

provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jakým způsobem 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 

vady v co nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel 

je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 

uvedena v čl. IX odst. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 

potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o 

předání a převzetí opravy. 

9.9 Zhotovitel ručí za správnost a úplnost veškeré předené dokumentace a dalších dokladů. 

 

X.  

Odpovědnost za škodu a vady 

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání 

a převzetí díla.  

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od 

zahájení jeho zhotovování. 

10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této 

smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo, resp. dokumentace, je 

kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 

sjednaným ve smlouvě. 

10.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za 

podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění 

takových pokynů písemně trval. 

10.7 Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jeho 

převzetí. 



 SMLOUVA O DÍLO 
Ev.č.: VZ23009SoD 

 

23009_Smlouva-o-dilo.docx  9 / 12 

 

XI.  

Sankce 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto 

smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2 Sankce uvedená v čl. XI odst. 11.1 nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na 

straně objednatele nebo zásahem vyšší moci.  

11.3 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 

IX odst. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci 

předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 

vadu a každý i jen započatý den prodlení.  

11.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

11.7 Za nedodržení povinnosti dle podmínky uvedené v čl. VI odst. 6.8 této smlouvy se Zhotovitel 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den s prodlením nedodržení 

povinnosti.  

11.8 Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. XIV odst. 2 této smlouvy se dotčená smluvní strana 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto 

smlouvu.  Dotčená smluvní strana má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

11.9 Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XII této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.   

11.10 Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. XIV odst. 7 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11.11 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a jejich uplatnění nemá 

vliv na právo na náhradu případné újmy. 

11.12 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

11.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty). 

XII.  

Povinnost mlčenlivosti 

12.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli 

v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním, a to i po skončení platnosti a účinnosti této 

smlouvy. 

XIII.  

Licenční ujednání 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí 

osoby. 
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13.2 Zhotovitel uděluje objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany díla i jeho částí 

podléhající autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského 

zákona, které přichází vzhledem k charakteru díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za 

poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle této smlouvy. 

13.3 Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit 

dílo nebo jeho část vč. dokončení díla či jeho části. 

13.4 Objednatel je oprávněn předmět díla, tj. projektovou dokumentaci, použít pro všechny činnosti 

spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji 

třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena, nebo za 

účelem provádění kontroly využití čerpaných finančních prostředků orgány oprávněnými k 

takové kontrole. Objednatel je dále oprávněn užít dílo pro potřeby marketingu, prezentace díla 

na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 

nosiči.  

13.5 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude tvořit součást zadávací dokumentace pro 

veřejné zakázky ve vztahu k předmětné stavbě, na kterou je projektová dokumentace 

vypracovávána. Za použití předmětu díla v této souvislosti nebude zhotovitel uplatňovat žádné 

další nároky, tj. včetně nároků finančních, vůči objednateli, účastníkům zadávacího řízení, ani 

dalším zpracovatelům.  

13.6 Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho dílo může být zveřejněno a použito objednatelem. Objednatel 

souhlasí s tím, že zhotovitel může dílo zveřejnit pro účely vlastní prezentace.  

13.7 Objednatel není povinen tato majetková práva využít. 

13.8 Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce. 

13.9 Obě smluvní strany prohlašují, že užitím díla podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo 

třetí osoby ani právní předpis.  

13.10 Obě smluvní strany sjednávají, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 

textových určení (specifikací) jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly 

připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně autorizované kopie 

jednotlivých výstupů, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 

zobrazení a textových určení (specifikací). Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová 

určení nemohou být použity bez výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, 

než pro které byly zpracovány a objednateli dodány. Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, 

výkresů, grafických zobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či poskytováním 

vysvětlení příslušným správním orgánům není považováno za porušení autorských práv 

zhotovitele ve smyslu publikace díla.  

 

XIV.  

Závěrečná ustanovení 

14.1 Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele 

a dílo nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na tomto 

obchodním případu neparticipují.  

14.2 Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze 

postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
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14.4 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá případná ujednání mezi smluvními stranami 

smlouvy týkající se téhož předmětu a jsou touto smlouvou nahrazena. 

14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá 

platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

14.7 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o realizaci předmětu této smlouvy v 

souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 

výslovně zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a dále předpisy týkající se zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 

předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 

příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v 

ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

povinnost plnění podmínek uvedených v tomto odstavci smlouvy i do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.  

14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

14.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 

smluvní stranu. 

14.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní 

řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

14.14 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy, epidemii či pandemii apod. 

14.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
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která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.  

14.16 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, zejména 

při porušení smlouvy podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se 

považuje zejména prodlení v provádění díla nebo prodlení v placení dosahující 30 dnů. 

14.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 

14.19 Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 Položkový ceník 

• Příloha č. 2 Architektonická studie  

• Příloha č. 3 Produktový list 

• Příloha č. 4 Zadání pro zpracování PD 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V …………………………….. dne ……………………..  V Praze dne …………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….. 

Mgr. Michal Tůma, MHA, Ing. Zbyněk Pavlas, jednatel 
náměstek pro provoz a investice  



ZD: Příloha č. 5

SoD: Příloha A 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZ: 23009

P.Č. Popis MJ
Množství 

celkem

Cena celkem

bez DPH [Kč]

Sazba DPH

[21%]

Cena celkem

s DPH [Kč]

1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení kpl

2 Projektová dokumentace pro zadání zakázky na stavební práce kpl

3 Provádění autorského dozoru kpl

Nabídková cena celkem 454 000,00 Kč s DPH: 549 340,00 Kč

Ing. Zbyněk Pavlas, jednatel společnosti

Zpracování projektové dokumentace na zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP budovy 

B ÚHKT a úprava prostor pro biobanking

P1_23009ZD_P05_Polozkovy cenik.xlsx Rozpočet rev0 1 / 1



UHKT B - Nové ambulance v přízemí15/12/2022

Příloha 2 a 3 - Obrázky, technické výkresy - nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv
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Příloha č. B Smlouvy:  Zadání pro zpracování PD   

ke stavebnímu záměru stavebnímu záměru zřízení nových transplantačních ambulancí 
v 1. NP budovy B ÚHKT a úpravy prostor pro biobanking 

 

Předmět stavebního záměru 

Předmětem stavebního záměru je zřízení nových transplantačních ambulancí v 1. NP budovy B 
a úprava prostor pro biobanking. Budova B je zapsána na ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek. Součástí záměru je provedení napojení potrubní pošty z 1. PP budovy D 
a napojení na stávající rozvody v budově B. Dále je nezbytné důsledné řešení vzlínající vlhkosti, 
projevující se zejména ve spodních partiích západní a severní obvodové stěny mokrými mapami 
na zdivu a plísněmi. Prostory jsou vyklizené a nepoužívané.  

Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční a provozní řešení je patrné z přílohy č. 2 – architektonického návrhu, zpracovaného 
 

Materiálové řešení 

S ohledem na dočasný charakter stavby se předpokládá použití lehkých montovaných konstrukcí 
(za předpokladu splnění hygienických požadavků na provoz), zejména tedy sádrokartonové 
apod. Povrchové úpravy stěn, podlah a stropů bude provedeno dle přílohy č. 3 – Produktového 
listu. V prostorách čekárny a ambulancí musí být použita antibakteriální výmalba a na podlaze 
povlaková vinylová krytina určený pro použití v lékařských ordinacích. 

Zdravotně technické instalace 

Rozvody zdravotechniky v prostorách určených pro biobanking budou stávající. Zrušení 
umyvadla v míst. č. B170, stávající přívod vody a odpad k digestořím, demontovaným v minulosti 
bude ponechán, pouze zaslepen pro případné budoucí využití. Odvod kondenzátu od chladících 
jednotek v případě jejich přemístění nebo doplnění. Příprava pro rozvod vody a kanalizace 
v místnosti č. B170 a B171. 

V prostorech transplantačních ambulancí nové rozvody kanalizace a vody – v každé ordinaci 
bude osazen jeden dřez a jedno umyvadlo a dále bude zřízeno nové bezbariérové WC pro 
pacienty. Napojení na stávající rozvody v budově. U umyvadel v ordinacích bezdotykové baterie. 

Vytápění, chlazení, větrání 

Stávající systém vytápění je teplovodní s nástěnnými radiátory. Chlazení je zajištěno lokálními 
multisplitem. 

xxxxx

xxxxxxxxxx
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V prostoru pro biobanking stávající vytápění, chlazení a větrání - odvod vzduchu. (nástěnné 
radiátory, multisplit) – nutno prověřit splnění požadovaných parametrů na dodržení maximální 
teploty (nepřekročitelná hodnota 25°C) a objemu výměny vzduchu s ohledem na počet 
pracovníků, případně provést dílčí úpravy (včet např. doplnění přívodu vzduchu) s ohledem na 
zajištění uvedených požadavků. 

V prostorech pro transplantační ambulance úpravy stávajícího systému vytápění a chlazení 
(s ohledem na dispoziční změny) a nové nucené větrání všech prostor, v případě ambulancí 
a čekárny přetlakové s třístupňovou hepafiltrací (s HEPA filtry na výústkách).  

Silnoproudá elektrotechnika 

V prostorech pro biobanking úpravy stávající elektroinstalace – kontrola splnění požadavků 
daných pro provoz biobankingu (množství zásuvek, jištění přístrojů atd). Ke všem pracovním 
stolům umístit minimálně 4 ks silnoproudých zásuvek. 

V nových prostorech, určených pro transplantační ambulance budou provedeny nové rozvody 
silnoproudé elektrotechniky. Zapojení do stávajícího rozvaděče R2B v místnosti č. B155. Ke 
všem pracovním stolům umístit minimálně 4 ks silnoproudých zásuvek. 

Elektronické komunikace 

Centrifugárna, B170 a B171 monitoring teplot a vlhkosti místnosti, B170 monitoring teplot 
a vlhkosti pro pět přístrojů (centrála Comet). Čidla budou napojena do nové ústředny v m. č. 
B156.Místnost č. B170 a B171 vybavit germicidní lampou. Ke všem pracovním stolům nutno 
umístit minimálně 4 ks datových zásuvek. 

V prostoru nových ambulancí bude instalován komunikační systém sestra x pacient – z WC + 
čekárny do ordinací a bude provedeno rozšíření stávajícího vyvolávacího systému (čekárna 
bude sloužit pro čtyři ambulance, z toho dvě stávající). 

Obecné požadavky pro zpracování dokumentace pro provádění 

Ve výkresové části budou uvedeny rozměrové kóty veškerých konstrukcí, tedy včetně stávajících 
konstrukcí. Budou zakresleny veškeré prostupy a rozhodující drážky ve zděných konstrukcích. 
Ve výkresové části dokumentace a v navazujícím seznamu částí budou uvedeny veškeré 
výrobky nezbytné pro provedení stavby včetně revizních dvířek, poklopů, krycích 
a ukončovacích lišt, těsnících manžet, požárních ucpávek apod. U atypických výrobku bude 
uvedeno schéma s jednoznačně definovanými rozměry a materiálovým provedením. 
U veškerých požadovaných vlastností konstrukcí a výrobků budou uvedeny konkrétní hodnoty, 
nikoliv pouze odkaz na příslušný předpis či normu. 

Rozsah výkonu činnosti autorského dozoru 

• účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

• kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, 

xxxxx xxxxx
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• kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního 
povolení,  

• odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím  

• standardem daným projektovou dokumentací 

• poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

• účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby, 

• vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení 
a detailů a provedení), 

• posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla, 

• vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů, 

• provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby,  

• odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce, 

• spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby; 

 

xxxxxxxxxx
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