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Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
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Cena s DPH v CZK

48026620

6 527 496

5 394 624

5 394 624,00 1 132 871,04

0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Praha 13 Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč:

Náklady celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    741 - Elektromonáže - hrubá montáž

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    900 - Práce a dodávky M

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

Příjem dodavatele

    Prodej demontovaných OcK

51 195,00

153 584,00

-32 010,00

-32 010,00

107 430,00

72 050,00

190 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

5 394 624,00

681 035,00

610 714,00

46 400,00

23 921,00

Oprava ocelových konstrukcí na kolektorech Lužiny 06A a 10B

307 168,00

102 390,00

01/2023

Ing. P. Rybář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

4 438 432,00

4 068 952,00



Stavba:

Místo: Praha 13 Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 985112111 m2 3,00 CS ÚRS 2014 02

2 K 985112112 m2 95,00 CS ÚRS 2014 02

3 K 985112113 m2 6,20 CS ÚRS 2014 02

4 K 985112192 m2 104,20 CS ÚRS 2014 02

5 K 985131111 m2 9,20 CS ÚRS 2014 02

6 K 985131311 m2 104,20 CS ÚRS 2014 02

7 K 789121250 m2 5,21 CS ÚRS 2014 02

8 K 985321111R m2 5,21 CS ÚRS 2014 02

9 K 985139111 m2 104,20 CS ÚRS 2014 02

10 K 985323111R m2 104,20 CS ÚRS 2014 02

11 K 985311111R m2 3,00 CS ÚRS 2014 02

12 K 985311113R m2 95,00 CS ÚRS 2014 02

13 K 985311114R m2 6,20 CS ÚRS 2014 02

14 K 985311911 m2 104,20 CS ÚRS 2014 02

15 K 985312114R m2 9,20 CS ÚRS 2014 02

16 K 985313111R m2 145,00 CS ÚRS 2014 02

17 K 279351101 m2 21,00 CS ÚRS 2014 02

18 K 278381163 m3 1,840 CS ÚRS 2014 02

19 K 998253010 t 9,080 CS ÚRS 2014 02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 K 952902611 m2 2 720,000 CS ÚRS 2014 02

21 M R položka 1 m2 1 280,000  

      99 - Přesuny hmot a sutí

22 K 997013211 t 4,540 CS ÚRS 2014 02

23 K 997013501 t 4,540 CS ÚRS 2014 02

3 500,00 15 890,00

681 034,10

101ks prvků (schody, přechody, plošiny, žebříky, podpěry potrubí) + 1ks kab. žebřík + 8ks oprav prvků + 28ks obnov nátěrů prvků + sanace a 
dorovnání hran (45 m2  tzn. 0,79 m3  viz. tab. v TZ) + sanace svislých čelních stěn bet. ramp pod rozhraním tubusu a šachty (9,2 m2  viz. TZ)
- odsekání degradovaného betonu :  0,4m2 na prvek,  2,4m2 na kab. žebřík,  0,2m2 na opravu prvku a obnovu nátěru prvku,  sanace hran 45m2,  
sanace svislých stěn 9,2m2   (opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy ohraničena obvodovým zaříznutím hrany)
- ruční dočištění ploch :  0,4m2 na prvek,  2,4m2 na kab. žebřík,  0,2m2 na opravu prvku a obnovu nátěru prvku,  sanace hran 45m2,  sanace 
svislých stěn 9,2m2
- spojovací můstek:  0,4 m2 na prvek,  2,4m2 na kab. žebřík,  0,2m2 na opravu prvku a obnovu nátěru prvku,  sanace hran 45m2,  sanace 
svislých stěn 9,2m2  (vydatnost 1kg/m2 plochy) 
- reprofilace :  0,4 m2 na prvek,  2,4m2 na kab. žebřík,  0,2m2 na opravu prvku a obnovu nátěru prvku,  sanace hran 45m2,  sanace svislých 
stěn 9,2m2  (reprofilace degradovaných bet. konstrukcí)
- stěrkování - vyrovnání bet. ploch :  0,8 m2 na prvek,  4,8m2 na kab. žebřík,  0,4 m2 na opravu prvku a obnovu nátěru prvku,  sanace hran 
45m2,  sanace svislých stěn 9,2m2  
- bednění zákl. patek - 0,2 m2 na prvek,  0,1 m2 na opravu prvku  (včetně dorovnání hran)
- zákl. patky:  0,01 m3 na prvek,  0,005 m3 na opravu prvku  (včetně dorovnání hran 0,79m3)
   Vydatnost malty 1,8 kg/1l (0,001m3)

Odsekání degradovaného betonu stěn/podlah tl do 30 mm

Ruční dočištění ploch stěn/podlah 100,00

4 200,00

610 714,00

46 400,00

23 920,10

10 420,00

Cena celkem
[CZK]

5 394 623,85

ROZPOČET

Oprava ocelových konstrukcí na kolektorech Lužiny 06A a 10B

27 200,00

Reprofilace stěn cement. sanačními maltami do tl. 10 mm

01/2023

Ing. P. Rybář

Popis J.cena [CZK]

10,00

Stěrka k vyrovnání bet. ploch stěn/podlah do 3 mm 1 050,00 152 250,00

Základové patky 45 000,00 82 800,00

450,00 42 750,00

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm 350,00 1 050,00

19 200,00

49 940,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

Bednění zákl. patek

47 932,00

Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

460,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

1 500,00 6 810,00

200,00

Ochrana (zakrytí) stávajících konstrukcí a rozvodů 15,00

550,00 3 410,00

Příplatek k odsekání bet. za práci ve stísněném prostoru 50,00 5 210,00

Ochranný nátěr obnažené oc. výztuže na cement. bázi 1 000,00 5 210,00

Reprofilace stěn/podlah cement. sanačními maltami do tl. 
30 mm

Stěrka k vyrovnání bet. ploch stěn do 5 mm

Reprofilace stěn cement. sanačními maltami do tl. 40 mm

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály 5 500,00

Čištění kompl. profilu kolektoru vč. vybavení a to v místě stavby + cca 10m na obě strany (podlahy šachet a tubusů, povrchy kab. lávek a 
potrubí)     Plochy povrchů lávek a potrubí uvažovány  š x počet x 10m  tzn. lávky 0,6 x 7 x 10m, potrubí 0,3 x 2 x 10m                                                                                     
Ochrana (zakrytí) stávajícího vybavení kolektoru, uvažováno 80 m2 na šachtu (celkem 16 šachet)

Očištění ploch stěn tlakovou vodou 200,00 1 840,00

Příplatek k dočištění ploch za práci ve stísněném prostoru 100,00 10 420,00

Očištění obnažené ocelové výztuže (5% pol.č. 6) 600,00 3 126,00

1 050,00 3 150,00

1 280,00 11 776,00

1 300,00 8 060,00

Příplatek k reprofilaci za práci ve stísněném prostoru 100,00 10 420,00

1 650,00 156 750,00



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

24 K 997013501R t 10,670 CS ÚRS 2014 02

25 K 997013509 km 30,000 CS ÚRS 2014 02

26 K 997013831 t 4,540 CS ÚRS 2014 02

900,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

3 500,00 15 890,00
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

Vzdálenost na skládku, resp. do výkupu surovin bude zohledněna v jednotk. ceně     
Množství suti:  uvažováno 20 kg na prvek,  10 kg na opravu prvku, obnovu nátěru 
prvku,   40 kg na m2 sanací hran a sanací svislých stěn

320,10

30,00

Odvoz demontovaných OcK (šrotu) do výkupu druhotných 
surovin

30,00



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

27 M 42442431001 kg 12 259,000 CS ÚRS 2014 02

28 M 767590110R m2 91,000 CS ÚRS 2014 02

29 M 767590111R m 77,000 CS ÚRS 2014 02

30 K 767995114 kg 12 259,000 CS ÚRS 2014 02

31 K 250041021R kg 12 259,000 CS ÚRS 2014 02

32 K 783151116R kg 12 259,000 CS ÚRS 2014 02

33 M 4244243200 kg 367,770 CS ÚRS 2014 02

34 M 87124000.1 m2 2,600  

35 K 767996801 kg 10 670,000 CS ÚRS 2014 02

36 K 998767101 t 22,929 CS ÚRS 2014 02

37 K 998767192 t 22,929 CS ÚRS 2014 02

741 - Elektromonáže - hrubá montáž

38 M 354420620R m 545,000 CS ÚRS 2014 02

39 K 743611111 m 545,000 CS ÚRS 2014 02

40 K 354418750R ks 535,000 CS ÚRS 2014 02

41 K 743991100 hod 8,00 CS ÚRS 2014 02

42 K 743991100 hod 8,00 CS ÚRS 2014 02

43 K 998767101 t 0,55 CS ÚRS 2014 02

    783 - Dokončovací práce - nátěry

44 K 783101801R m2 30,000 CS ÚRS 2014 02

45 K 783122959R m2 26,000 CS ÚRS 2014 02

46 K 783151116R m2 30,000 CS ÚRS 2014 02

47 K 783172510R m2 26,000 CS ÚRS 2014 02

48 K 783009401R m2 1,600 CS ÚRS 2014 02

49 K 783151116R m2 32,700 CS ÚRS 2014 02

50 K 783172510R ks 138,000 CS ÚRS 2014 02

51 K R položka 2 ks 1,000  

    900 - Práce a dodávky M

52 K 013203000 ks 1,000 CS ÚRS 2014 02

53 K 013254000 ks 1,000 CS ÚRS 2014 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

4 000,00 2 180,00

27 250,0050,00

Vyhotovení kontrolního vzorku protikorozní ochrany 1 200,00 1 200,00

6 500,00

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (1x80um Zn epoxid, 
2x80um polyuretan, viz TZ)

72 050,00

Bezpečnostní značení ploch rovných (žluté značení hran 
betonových stupňů)

3 000,00 4 800,00

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (1x80um Zn epoxid, 
2x80um polyuretan) - nátěr zemnícího pásku

500,00 16 350,00

190 000,00

Dílenská dokumentace

6 400,00

101ks prvků (schody, přechody, plošiny, žebříky, podpěry potrubí),  uvažováno 5 m FeZn pásku na prvek, 5 ks svorek na prvek 
2 šachty s přizemněním řady podpěr kabelů, uvažováno 20 m FeZn pásku na šachtu, 15 ks svorek na šachtu    
Měření 0,5 hod/ šachtu,  zpráva 0,5 hod / šachtu  (celkem 16 šachet s požadavkem na přizemnění prvků)

13 500,00

800,00Měření zemních odporů zemniče

450,00

7 800,00

800,00 6 400,00

250,00

Čištění + broušení stávajících zkorodovaných OcK 500,00 15 000,00

Čištění stávajících nezkorodovaných OcK

Zhotovení revizní zprávy

5 000,00

48,00

Spojovací a pomocný materiál nerez (včetně nerez třmenů pro podpěry potrubí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Teflonová vložka:   pás šíře 100 mm, tl. 2-3 mm, uvažováno 0,1 m2 na 1 ks podpěry - celkem 2,6 m2
Demontáž - viz tabulka v TZ - odhad  10,67 t
Příplatky - přesun hmot tonážní:  montáž + demontáž

54 500,00

4 438 431,80

735 540,00

263 900,00

367 770,00

107 430,00

10 700,00

Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

Metalizace ocelových konstukcí,  včetně pískování kce na 
SA3, 100 mm Zinacor

426 800,00

4 068 951,80

Kompozitová okopová zarážka 110/3 mm s prořezem 5% 350,00

91 942,50
Spojovací a pomocný materiál - 3 % z dodaných OcK 
vč. prořezu

Teflonová vložka do sedel a třmenů potrubí 4 500,00

120,00 1 471 080,00

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (základ 1x80 mm 
epoxid, vrch 2x80 mm epoxid)  / kg ocel. kce

40,00

Identifikační nástřik přes šablonu 50,00

Dokumentace skutečného provedení - 2 pare

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 
100 m

700,00 16 050,30

Montáž svorka křížová SK pro vodič 6-10 mm

26 950,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním, 
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Obnova nátěrů - 56 m2 povrchů, koroze cca 30 m2 (výpočet tabulka viz TZ)  
Bezpečnostní značení - 8ks hran bet. stupňů,  uvažováno cca 0,2 m2 na 1ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nástřik loga 101 + 1 + 8 + 28  = 138 ks

100,00

68 787,00

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2

20,00

11 700,00

185 000,00 185 000,00

5 000,00

60,00

2 900,00

588 432,00

250,00

Nátěrový systém oc. kce, vrchní (1x80um polyuretan, viz 
TZ)

30,00

300,00

Kompozitový rošt 30x30/30 s prořezem 20%

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
50 kg

6 900,00

Nosný materilál OcK kolektoru s prořezem 10%

3 000,00



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava
Cena celkem

[CZK]
Popis J.cena [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

54 K 030001000 % 2,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN6 - Územní vlivy

55 K 060001000 % 1,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN7 - Provozní vlivy

56 K 070001000 % 3,000 CS ÚRS 2014 02

Příjem dodavatele

    Prodej demontovaných OcK

57 K 767000000R t 10,670  

Demontované konstrukce - viz tabulka v TZ - odhad  10,67 t

Územní vlivy 5 119 465,90

307 167,95

102 389,32

51 194,66

102 389,32

-32 010,00

Demontované ocelové konstrukce -32 010,00

153 583,98

5 119 465,90

-32 010,00

153 583,98

51 194,66

Provozní vlivy 5 119 465,90

-3 000,00

Zařízení staveniště


