[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]SML/144/2023




MĚSTO
KROMĚŘÍŽ
tel. xxx
fax xxx
www.mesto-kromeriz.cz
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Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž


Odbor investic
AKTÉ projekt s.r.o.
Kollárova 629/14
76701 Kroměříži
IČ:	26960834
DIČ:
Vá5 dopis značky / ze dne
            / 0.0.0000
vyřizuje / linka
    	            xxx/
V Kroměříži
23.2.2023
OBJEDNÁVKA ě. OBJ/2023/0291/INV
Objednatel: Město Kroměříž
Velké nám. 115/1
76701 Kroměříž
IČ:	00287351
DIČ: CZ00287351
Na základě cenové nabídky ze dne 22.2.2023 u Vás objednáváme zpracování studie výtahu pro radnici Velké náměstí 115/1. Cenová nabídka je zpracována dle honorářového řádu a kalkulace dalších souvisejících prací. Součástí prací je získání konzultačního vyjádření NPÚ s kladným stanoviskem.
Cenová kalkulace:
Návrh studie dle honorářového řádu: 68.040,- Kč bez DPH
Doměření stávajícího stavu 20 hodin a 700 Kč/hod: 14.000,- KČ bez DPH
Vizualizace 22 hodin a 700 KČ/hod: 15.4000,- Kč bez DPH
Celková cena: 97.440,- Kč bez DPH (117.902,40 Kč bez DPH)
Termín zpracování: 15. 5. 2023
Příloha objednávky:
Cenová nabídka ze dne 22. 2. 2023
Akceptace objednávky:
Akceptujeme tuto objednávku.
V Kroměříži 7.3.2023
xxx
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Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.




AKTÉ projekt s.r.o
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Město Kroměříž 
Velké náměstí 115/1
V Kroměříži 22.2.2023
Věc: Cenová nabídka
V souvislosti s vaším požadavkem si vám dovolujeme učinit následující cenovou nabídku na zpracování studie výtahu pro radnici Velké náměstí 115/1. Cenová nabídka je zpracována dle honorářového řádu a kalkulace dalších souvisejících prací.Návrh studie dle honorářového řádu
68 040 Kč
bez DPH
Doměření stávajícího stavu 20 hodin a 700 Kč/hod
14 000 Kč
bez DPH
Vizualizace 22 hodin a 700Kč/hod
CELKEM
Cena s DPH 21%
15 400 Kč	bez DPH
97 440 Kč	bez DPH
117 902,40 Kč




Součástí prací jsou konzultace a projednání návrhu s památkáři.
Termín zpracování 15.5.2023
S pozdravem xxx
Příloha: kalkulace dle honorářového řádu



Telefon
xxx
E-MAIL:	xxx
IČO :	269 60 834
DIČ:	CZ 269 60 834
Zapsaná u KS-obch. Rejstřík Brno,
Husova 15, oddíl C vložka 47999



Cenová nabídka
za zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu
[bookmark: bookmark8]Přístavba výtahu radnice MU
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark9]Kroměříž
Předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy. Součástí kalkulačky je rovněž možnost stanovení investičních nákladů stavby podle zadaných požadovaných parametrů konkrétní stavby.
Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.
Předpokládané náklady stavby: 3 mil. Kč bez DPH
Stavba byla zařazena do IV. kategorie náročnosti dle typu stavby či objektu.
Nabídková hodinová sazba projektové kanceláře: 700 Kč / hod.
#/2	Spočítáno programem, který doporučuje ČESKA KOMORA ARCHITEKTU
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	FS
	Základní fáze služby při projektové činnosti
	%*
	a/n
	Počet hodin
	Cena bez DPH

	1 FS
	Příprava projektu
	1 %
	•
	6
	4 200 Kč

	2 FS
	Návrh stavby
	13 %
	•
	75
	52 500 Kč

	3 FS
	Projekt pro umístění stavby
	
	
	
	

	4 FS
	Projekt pro povolení stavby
	
	
	
	

	3-4 FS
	Projekt pro umístění i povolení stavby
	
	
	
	

	5FS
	Projekt pro provádění stavby
	
	
	
	

	6FS
	Soupis prací a dodávek
	
	
	
	

	7FS
	Autorský dozor
	
	
	
	


* z celkové hodinové dotace – ceny
Pokud nebyla objednána některá z fází – zpracoval ji jiný projekční tým, je nutné počítat s navýšením hodinové dotace o 1 až 10 % pro tu fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi. Navýšení je způsobeno časovou náročností nutnou k prostudování předchozího stupně již zpracované dokumentace a seznámení se s požadavky zadavatele. Navýšení se nastavuje individuálně navýšením procenta ve třetím sloupci tabulky. Hodinová dotace u ostatních fází služby se nemění.
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	Vypracování úplné projektové dokumentace stavby
	81 h
	56 700 Kč

	Navýšení náročnosti při rekonstrukci
	16 h
	11 340 Kč

	Celková časová náročnost a cena za výkon profese autorizovaného architekta
	97 h
	68 040 Kč
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	Název
	AKTÉprojekt s.r.o

	Sídlo
	Kollárova 629, Kroměříž

	Autorizace
	2630

	Kontaktní údaje
	mobil xxx

	Datum zpracování
	22.2.2023 08:06
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